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1. Popis uzemi stavby
a) Charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu

Navrzena stavba se nachazi v Pardubicich, v centralni ¢asti mésta u levého brehu
feky Labe. Navrhovana kontejnerova ménirna se bude nachazet na ul. U Stadionu u
parkovisté zimniho stadionu. Jednozna¢né se jedna o zastavénou &ast mésta
Pardubic.

b) Udaje o souladu s dzemnim rozhodnutim

Stavba je navrzena v souladu s platnym GUzemnim planem mésta Pardubic, tj. dle
Obecné zavazné vyhlasky Statutarniho meésta Pardubice €. 42/2001 o zavaznych
¢astech Uzemniho planu mésta Pardubice. Zastupitelstvo na mésta na zakladé
usneseni €. 401/Z ze dne 4.9.2001 vydava dle § 84 odst. 2, pism.i) zakona €. 128/2000
Sb. o obcich obecné zavaznou vyhlasku, kterou se podle odst. 2, pism. B) citovaného
zakona vyhlasuji zavazné ¢asti Uzemniho planu mésta Pardubic. V souCasné dobé je
platny Uzemni plan po VI. Zménach.

Resena stavba je pristupna ze stavajici parkovisté zimniho stadionu.

c) Udaje o souladu s tizemn¢& planovaci dokumentaci
Vystavba ménirny a kabelové trasy, vzhledem k vySe uvedenému, ma zasadni

vyznam na zkvalitnéni podminek vefejné dopravy ve mésté Pardubice. Pficemz se
jako kliGové jevi v posileni napajeni trakéniho vedeni na ulicich Hradecké a Sukova.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkil na vyuziti izemi

Nejsou vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotCenych organti

V dokumentaci jsou zohlednény podminky pfipojeni k distribuéni soustavé CEZ-
Distribuce.

f) Vycet a zavery provedenych priizkumi a méfeni

Byl proveden pruzkum inzenyrskych siti podzemnich a nadzemnich v dané loka-
lit€. Nebyla zjisténa nutnost prekladek podzemnich a nadzemnich vedeni.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vedeni, objektu ani drahy.
g) Ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisti charakteristika

v

Dle zakona €. 458/2000 Sb. je pro kompaktni a zdéné elektrické stanice s
prevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti
stanoveno ochranné pasmo 2 m od této stanice.

Navrzena stavba se nenachazi v zadném chranéném Uzemi, ale nachazi se
v ochranném pasmu méstské pamatkove zony.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba je mimo zaplavové uzemi stoletych vod a poddolovaném Gzemi.
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i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v tizemi.

Ménirna je svym nevyrobnim zaméfenim takového charakteru, Ze provozem
nedochazi ke znecistovani ovzdusi v okoli. Cela ménirna je stavebné feSena tak, aby
byl hluk z provozu zafizeni v souladu s normovymi hodnotami.

Odvedeni povrchovych vod a napojeni na kanalizaci v ramci této stavby nebude
dotcéeno.

J) Pozadavky na asanace, demolice, kiceni dievin

V ramci feSené stavby nejsou pozadavky na asanace. Pied vystavbou ménirny
dojde k demolici stavajiciho objektu, feSi SO998 Demolice stavajiciho objektu.

k) Pozadavky na maximalni docCasné a trvalé zdbory zemédélského piidniho
fondu nebo pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

V ramci této stavby nebudou stanoveny zadné nové zabory zemédélského a
lesniho fondu.

1) Uzemné technické podminky

V ramci stavby meénirny budou stanovena nova kabelova vedeni Distribucni
spole€nosti. Stavba nebude uzivana osobami s omezenou schopnosti pohybu.

m) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Uvedeni pfredmétné stavby do provozu je podminéno vystavbou kabelové pfipojky
traknich kabell pro napdjeni trolejbusovych linek.

n) Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi a
na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pAsmo

Vybudovanim pfedmétné stavby nedojde ke zmeéné pozemkl dotéenych
ochrannym nebo bezpecnostnim pasmem.

Seznam pozemkdu, na kterych se provadi stavba:

pol. KN druh vymeéra | LV nacionale vlastniki

¢. pozemku

Katastralni izemi: Pardubice 717657

Zastavéna
8692 plocha Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, Zelené Pfedmésti,
1 nadvori 55 12335 | 530 02 Pardubice

2. Celkovy popis stavby
21 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu

Ménirna Stadion bude umisténa vedle parkovisté zimniho stadionu na ulici U
Stadionu a bude to nova ménirna. V ménirné se napoji 16 trakénich kabell a ukonéi

se ve tfech napajecich:
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- Napaje€ NB 11 (stozéar 1), 2x+ a 2x-
- Napaje¢ NB 12 (stozar 2), 2x+ a 2x-
- Napaje€ NB 13 (trakéni skfin TS1), 4x+ a 4x-

b) Ucel uZivani stavby

Vystavba ménirny MR1 Stadion, vzhledem kvySe uvedenému, ma zasadni
vyznam na zkvalitnéni podminek vefejné dopravy ve mésté Pardubice. Pficemz se
jako klicové jevi posileni napajeni v centru mésta.

¢) Trvala nebo doCasna stavba
Navrzena stavba je trvalou stavbou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby

VyjimKy z pfedpisu nejsou pozadovany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zéavaznych stanovisek dotcenych organii

Realizace stavebniho objektu S0998 bude predchazet realizaci stavebniho
objektu SO999. V ramci realizace odstranéni stavby a dokon€ovacich praci nebude
poskozeno stavajici betonové oploceni a sousedni stavby.

Zamér bude koordinovan se zameérem Revitalizace Letniho stadionu.

V dokumentaci jsou zahrnuty podminky s nakladanim odpadu, pfipominky useku
pamatkové péce, odboru dopravy a Zivotniho prostfedi a Ufadu méstského obvodu
Pardubice I.

V dokumentaci jsou zohlednény podminky majitele sousedni plynové stanice ze
stanoviska spole¢nosti Grid Services, s.r.o..

V dokumentaci jsou zohledn&ny podminky pfipojeni k distribuéni soustavé CEZ-
Distribuce.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisii
Navrzena stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisu.
g) Navrhované parametry stavby

Ménirna je navrzena z monolitickych betonovych konstrukci o rozmérech 4,8 x 6m
a svétlé vysky nad terénem 3m.

h) Zakladni bilance stavby

Ménirna bude pfipojena novou kabelovou pfipojkou 35kV ze stavajiciho vedeni
v blizkosti ménirny.

Ménirna bude napdjet pfilehlé trakéni vedeni trolejpusové trati a spotieba
elektrické energie je odhadovana na 720MWh/rok.

Ménirna nebude slouZit k trvalému pobytu pracovnikl, nebude zde ani sménny
provoz, ani pravidelna obsluha.
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1) Zakladni ptfedpoklady vystavby

Zakladnim predpokladem vystavby je vypracovani vyrobni dokumentace a
schvéleni harmonogramu praci s provozovatelem a distribu¢ni spolecnosti elektrické
energie pro vymezeni pfipojeni pfivodd pro ménirnu. Pro zahajeni realizace stavby
bude investorem fadné pfedano stavenisté.

j) Orientacni naklady stavby
Naklady pfedmétné stavby 17 500 000KC.

22 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanistické feSeni

Navrzena stavba se nachazi v Pardubicich, v centralni C¢asti mésta. Stavba
meénirny je dopravni stavbou a jeji architektonické a stavebni feSeni odpovida
technickym narokdm na technologii a ucelu stavby.

b) Architektonické reseni

Objekt ménirny je navrzen jako betonova stavba s rovnou stfechou slozena ze
dvou blokd. Vnéjsi rozméry jsou 5,98 x 4,78 m a svétla vyska 3,0m. Vnéjsi plast
ménirny je zateplen tepelnou izolaci v€etné vstupnich dvefi. V. ménirné bude zdvojena
podlaha o svétlé vysce 0,8m, ktera bude z vétsi ¢asti zapusténa pod okolni terén. V
podlaze budou osazeny ramy pro instalaci rozvadécu a provedeny prostupy pro kabely.
Dispozice ménirny viz vykresova pfiloha D.2.4 Dispozice kontejneru. Kontejnery jsou
dodéavkou technologie.

23 Celkové technické reseni
a) Popis celkové koncepce technického feSeni

Jedna se o vystavbu ménirny s moderni technologii. Ménirna je koncipovana jako
bezobsluzna s pfitomnosti osob pouze pro servisni a revizni innost. Vnitini prostor je
uréen pro vSechny provozni a udrzbové manipulace na instalovanych zafizenich.
Stavebni FfeSeni bude umoziovat instalaci i pfipadnou vymeénu veskeré technologie
véetné trakéniho transformatoru, je tedy nutné dostate¢né dimenzovat velikosti vstupt
a nosnosti podlah (kolejnic).

Zakladni zafizeni:
- Rozvadéc 35kV Distribuéni spole€nosti
- Rozvadéc¢ 35kV DP
- Suchy trakéni transformatory 1100kVA, 35/0,52kV
- Polovodic¢ovy usmérnovac 1500A, 660V
- SkFinovy stejnosmérny rozvadéc€ 660V s hlavni sbérnici 2000A
- Rozvadeéc vlastni spotfeby 231/400V TN-C-S a 24VDC IT

Ptivodni kabely CEZ Distribuce budou ukong&eny v pfivodnich polich rozvodny
35kV &asti CEZ Distribuce. Pfivod do rozvodny 35kV &asti DP je proveden kabelem.
Pfivodni pole zaroven slouzi pro odpojeni ¢asti DP, pak nasleduje pole obchodniho
meéfeni a vyvod na trakéni transformator. Pfivodni pole je osazeno odpinacem, vyvodni
vypinacem s nadproudovou ochrannou.
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Vyvod z rozvodny 35KV na trakéni transformator povede kabelem pies kabelovy
prostor na suchy transformator o vykonu 1100kVA, 35/0,52kV. Vyvody budou kabely
do skfiné usmérfiovace.

Stejnosmérny rozvadé¢ 660V bude vzduchem izolovany rozvadé¢ osazeny DC
vypinaci a odpojovadi. Rychlovypinae pouzivaji pro zhdseni oblouku vzduchovou
zhasSeci komoru.

Cela ménirna bude pfipojena na dalkové ovladani DPMP pres distribuovany fidici
systém. Ovladani ménirny bude mozné dalkové nebo mistné.

b) Celkova bilance narokti vSech druhli energii, tepla a teplé uzitkové vody

Ménirna MR1 Stadion odebira elektrickou energii, kterou pfivadi do jednotlivych
usekl trakéniho trolejpusového vedeni. Nova ménirna musi byt provozovana pod
spoleénym EANem s ostatnimi ménirnami pfipojenymi na 35 kV a pracujicimi
v souctovych hodnotach ¢tvrthodinového maxima.

Hodnota instalovaného pfikonu: 1100 kVA

Hodnota rezervovaného vykonu: 900kW

Ménirna nema vodovodni pfipojku.

c) Celkova spotieba vody

Ménirna MR1 Stadion neni pfipojena na vodovodni fad.
d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi

Stavba je svym nevyrobnim zaméfenim takového charakteru, Ze provozem
nedochazi ke znecistovani ovzdusi emisemi v okoli, rovnéz neprodukuje odpadni
vody. Vystavba ménirny nepovede k negativnim vlivim na zivotni prostfedi v dané
lokalité.

e) PoZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikac¢niho zatfizeni vefejné komunikacni sité

Do ménirny bude zaveden opticky kabel spolec¢nosti EDERA Group, ktery zajisti
prenos dat dalkového ovladani i pristup CEZu k méfici soustavé, tak jak to CEZ
provozuje na vSech ménirnach DPMP. Klasicka telefonni linka s analogovym
vytacenim do ménirny pfivedena nebude.

.« Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nebude uZivana osobami s omezenou schopnosti pohybu, se zrakovym a
sluchovym postizenim.

25 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Obecné pozadavky na bezpec€nost uzivani stavby jsou dany dodrzenim platnych
obecnych podminek pro vystavbu (viz kapitola 2.1 Souhrnné technické zpravy) a
respektovanim platnych technickych norem a dalSich navazujicich pfedpist (vzorové
listy a dalsi).

26 Zakladni popis technologickych objekta a technickych

zarizeni
5tosmol
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a) Stavebni feSeni

Ménirna je tvofena betonovou monolitickou konstrukci s rovnou stfechou. Monolit
je ¢astec¢né zapustén pod uroven terénu.

b) Konstrukéni a materidlové feSeni

Ménirna je navrzena z monolitickych betonovych konstrukci o rozmérech 4,8 x 6m
a svétlé vysky nad terénem 3m.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Ménirna je navrzena z zelezobetonové konstrukce s povrchovou Upravou odolnou
vuci vlivim okolniho prostredi.

27 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
a) Technické reseni

Realizaéni projekt technologie ménirny MR6 Trojice bude zahrnovat nasledujici
provozni soubory:

SO 999.1 Stfidava ¢ast 35kV - DP
SO 999.2 Trakéni technologie
SO 999.3 Vlastni spotieba
SO 999.4 Lokalni hlasi¢ pozaru
SO 999.5 Uzemnéni a hromosvod
SO 999.6 Stavebni elektroinstalace
SO 999.7 Dalkové ovladani
SO 999.8 Stavebni ¢ast — kontejner
* primarni napajeci sit 3 AC 50Hz 35kV/IT
+ typ vn rozvodny skfinova vzduchem izolovana
» pocet trakénich transformatoru 1 ks
+ trakéni transformator 1100 kVA, Yd1
+ tfida provozu transformatoru t.V dle CSN EN 50 329
* pocet usmérfiovacich jednotek 1 ks, Sestipulzni
« trakéni usmérnovac 1500 A, 660 V DC
+ tfida provozu usmériiovacde tt.V dle CSN EN 50 328
* jmenovité napéti ménirny 2DC 660V /IT
» zpuUsob provozu trakéni soustavy trolejbusovy, oba pdly izolovany
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* zapojeni napaje€ovych vypinacu vykonovy vypinac v plus pélu s
motorickymi odpojovaci v minus polu
+ provedeni napajecovych vypinacu vysuvné
+ pocet napajecovych skfini trolejbusy 3+1
+ prostredi normalni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
e vyuziti BAS5 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3
» dalkové ovladani prostifednictvim Fidiciho systému s
upravenou vizualizaci na centralnim
dispecinku
Pouzité napétové soustavy
» primarni napajeci sit 3 AC 50Hz 35kV / IT
* napajeni z trakénich transformator 3 AC 50Hz 520V / IT
+ trakéni sit 2DC600V/IT
* pomocna napeti 2DC 24V /IT, FELF

3PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S
Poznamka:
V ménirné je trvale jmenovité napéti o 10% vysSi nez v troleji.

Stinéni pfivodnich kabel( 35kV v majetku CEZ Distribuce nesmi byt pfipojeno na
uzemnéni ménirny. Stinéni bude vyvedeno na izolovanou pfipojnici a navzajem
propojeno.

Technologie stejnosmérné &asti umozniuje fizeny rozvod elektrické energie k
jednotlivym Usekidm trolejového vedeni. Hlavnimi ¢astmi jsou trakéni transformator,
trak&ni usmérfioval a stejnosmérny rozvadéc s jednotlivymi vyvodovymi poli. Trakéni
technologie je feSena tak, aby byl mozny soucasny provoz celé vyzbroje.

Napéjeni stavby bude provedeno pfipojkou z nn rozvodu 400V CEZ Distribuce,
ktera bude po ukoné&eni vystavby pouzita jako zalozni pfivod pro ménirnu.

Rozvodna 35 kV je rozdélena na &ast distribuéni spole¢nosti a DP. Cast DP
sestava ze skfinového rozvadéce 35kV o tfech poli, z nichz prvni slouzi pro pfipojeni
kabelt z &asti CEZ Distribuce a zaroven jako spojka, v druhém jsou méFici
transformatory obchodniho méfeni. Ve tfetim je vypinac pro trakéni transformator.

Trakéni transformator je umistén v samostatné Casti. Prostor je oddélen od
zbyvajici ¢asti ménirny betonovou pfickou.

Trakeni rozvadéc¢ je sestaven z trakéniho diodového usmériiovace GU1 a Ctyf
kombinovanych vyvodnich poli zahrnujici napajeci i zpétné kabelové vyvody. Tyto
skFiné jsou pfistupné pouze z jedné strany, proto je jejich rozmisténi feSeno do fady
zady ke sténé. Ovladani celé sestavy je vzdy z Celni strany pfislusné skfiné, vyvodni
pole zde maji i pfistup k odpojovadim trakénich kabell. Pfed napajecovym
rozvadécem je zachovan dostate€ny prostor pro manipulaci s vysuvnou c¢asti
usmérfiovace a napajecu.

Soucasti tohoto provozniho souboru je i skfifi ochran, fizeni a dalkového ovladani
DMX zahrnujici pracovni stanici pro parametrizaci a ukladani udalosti, poruch a
méreni ménirny tvofené ovladacim panelem. Jsou zde osazeny i pfistroje z provozniho
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souboru SO 999.7 Dalkové ovladani.

Vybaveni trakéni technologie ménirny musi byt v souladu s CSN EN 50 123-6 ed.
2 a dle pokynu této normy musi byt vybrano z vyrobni fady rozvadéca, pro néz jsou
platné typové zkousky. Blokovani, ovladani a signalizace je feSena v programovém
vybaveni fidiciho systému podle pozadavkl a zvyklosti DP. Ochrany jsou pfipojeny
mimo fidici systém. Pro funkci veSkeré ménirenské technologie je nutna pouze
pritomnost napéti ze sité 24V DC / IT zalohovaného stani€énimi bateriemi. Ztrata
napajeni ze soustavy 3 N PE AC 50Hz 400V / TN-C-S nesmi zplsobit vypadek
meénirny.

Obvody stavebni elektroinstalace budou napajeny z rozvadéce RVS1. VeSkera
elektroinstalace bude tazena kabely CYKY uloZzenymi v MARS Zlabech nebo pod
omitkou.

Vstupni dvere jsou pfiblizné v poloviné ¢elni st&ény ménirny. Po vstupu je po pravé
strané rozvadéc 35kV ¢asti DP a po levé strané za prfepazkou transformatorové stani
trakCniho transformatoru. Transformator je umistén na kolejnicich s prostupem v
podlaze pro lepsSi cirkulaci vzduchu. Podlaha je tvofena rostem pro lepSi pfistup k
transforméatoru béhem udrzby. PFicky mezi transformatorem T1 a rozvodnou budou
zakonCeny 20 cm pod stropem pro zajisténi cirkulace vzduchu mezi stanim a
rozvodnou. Transformator bude instalovdn samostatnymi dvefmi z venku. Nasavani
chladného vzduchu je vétracimi priduchy ve spodni ¢asti dvefi. V pravém zadnim rohu
je rozvadés 35kV CEZ Distribuce umistény za oddélovaci sténou. Za trakénim
transformatorem je umistén stejnosmérny rozvadé¢ s usmérnovac¢em a jednotlivymi
vyvodovymi poli. Rozvadéc vlastni spotfeby RVS a skfifi ochran a dalkového ovladani
DMX je umisténa zadni sténou u prepazky oddélujici rozvadé¢ 35kV distribuéni
spole¢nosti od prostor ménirny naproti stejposmérnému rozvadédi. Transformator
vlastni spotfeby T10 je umistén mezi rozvadéci 35kV DP a DS.

Skiin obchodniho méfeni ME1 je umisténa na zadni venkovni sténé mezi
rozvadécem vlastni spotfeby a stejnosmérnym rozvadécem pfistupna z venku.

Po instalaci kontejneru bude smérem k plynovodni stanici polozen Ziviény povrch
tloustky alespon 15cm na §térkové loze, z duvodu zlepSeni izola¢nich vlastnosti
povrchu zemé.

b) Vycet technickych a technologickych zatizeni

Rozvodna 35 kV (R35) je navrzena modulovym zapouzdienym skfifiovym
rozvadécem se vzduchovou izolaci a jmenovitym proudem 630A. Jedna se o volné
stojici rozvadé¢ s vyfukem plynt dolG splfujici nasledujici zakladni technické
parametry:

* Jmenovité napéti 35kV

» Kratkodoby vydrzny proud 16kA/ 1s

» Odolnost proti vnitfnim obloukdm 16kA / 1s.

» Ovladaci napéti 24VDC

Rozvadéc sestava ze tfi poli, viz pfehledové schéma ménirny na vykrese D.2.3.

Prvni pole s odpinagem slouZi pro pfipojeni kabelt 35kV propojujicich ¢ast CEZ a
DP a zaroven jako spojka pfipojnic. Druhé pole obsahuje Ufedné cejchované méfici
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transformatory proudu a napéti. Do faze L2 je instalovan méfici transformator proudu
pro Ucely informacniho sledovani odbéru. Sekundarni vinuti bude vyvedeno na svorky
do nn nadstavby stejné jako tercialni vinuti MTN. Tfeti pole obsahuje vypinacovy vyvod
s ochranou na trakéni transformator.

Skfifnovy rozvadéc 35kV obsahuje nasledujici osazeni:

1. pole — kabelovy pfivod s odpinacem

2. pole — obchodni méfeni

3. pole — vyvod s vakuovym vypinacem na trakéni transformator T1

Ovladani a signalizace rozvadéce 35kV je vyvedeno do skiiné DMX, kde jsou
umistény moduly fidiciho systému propojené datovou sbérnici s technologii ménirny.

Stejnosmérna ¢ast obsahuje nasledujici komponenty:
1 ks GU1 Sestipulzni usmérfiova¢ 1500A, 660V
4 ks N1-N4 napajec vyvodni trolejbusovy

Pomocné skiiné:
1 ks DMX skFifi ochran a fidiciho systému

V ramci vystavby ménirny bude provedena kompletni elekiroinstalace v&etné
vzduchotechniky v nasledujicim rozsahu:

*

Osvétleni a zasuvkove rozvody 230 a 400V

*

elektrické vytapéni

*

zasuvkové skiiné

*

havarijni tlaCitka, signaliza¢ni spinace

2s  Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby
Zhotovitel se musi pfi praci a pobytu na stavbé fidit ustanovenimi CSN 1SO 8421-
1 -8 0 pozarni bezpecnosti.
Objekt ménirny bude tvofit jeden pozarni Usek.
.s  Uspora energie a tepelna ochrana

Ménirna nebude slouZit k trvalému pobytu pracovnikl, nebude zde ani sménny
provoz, ani pravidelna obsluha. K vytapéni objektu bude prednostné pouzito
ztratového tepla technologie. Objekt bude zateplen vc&etné dvefi. Podle zakona
318/2012 Sb., kterym se méni zdkon 406/2000 Sb. o Hospodareni energii, § 7
Snizovani energetické naro¢nosti budov, odstavec 2 tohoto zakona neni nutné v tomto
pripadé k zadosti o ohlaseni stavby dokladat prikaz energetické naroc¢nosti budovy.
TFida energetické naro¢nosti budovy také nebyla posuzovana.

210 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

V ménirné neni vybudovano socialni zazemi pro pracovniky zajistujici servis a
adrzbu. Osvétleni prostoru meénirny je navrzeno podle pozadavkl technologie a
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predpist pro osvétleni rozvoden.
.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho
prostredi
a) Ochrana pted pronikani radonu z podloZi
Ménirna nebude slouzit k trvalému pobytu pracovnikl a ochrana se neresi.
b) Ochrana pied bludnymi proudy

U povolované stavby ménirny se vyskyt bludnych proudll neocekava a ochrana
neni feSena.

¢) Ochrana pted technickou seizmicitou

Zdrojem chvéni v ménirné je transformator, ktery bude uloZen na tlumi€ich chvéni,
aby se zabranilo Sifeni chvéni po objektu.

d) Ochrana pied hlukem

Pro omezeni hluku je navrzen transforméator se snizenou hladinou akustického
hluku. Transforméatorové stani nema pfimy otvor do vnéjsiho prostoru.

e) Protipovodnova opatieni

Ménirna se nachazi mimo zaplavové Uzemi stoletych vod. Z&kladni uroveri
podlahy ménirny je nad Urovni okolniho terénu.

f) Ostatni G¢inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Ménirna se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni
infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Ménirna bude napojena na kabelové vedeni 35kV distribuéni spoleénosti CEZ
Distribuce. Do ménirny neni instalovana vodovodni pfipojka, splaskova a destova
kanalizace.

K ménirné je pfimy pfistup z vefejné komunikace. Pfistup slouzi i pro pfistup HZS.

Stavba bude koordinovéana se stavbami jinych subjekttl (CEZ Distribuce, Gprava
letniho stadionu apod.).

b) Napojovaci mista technické infrastruktury

Ménirna bude pfipojena k distribu¢ni siti 35kV Distribu¢ni spole¢nosti a nn
pFipojkou.

4. Dopravni feseni
a) Popis dopravniho feSeni

Ménirna nevyzaduje zadna specialni dopravni feseni.
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b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ménirna se nachazi na stavajicich verejnych komunikacich.

¢) Doprava v klidu

V béZzném provozu k ménirné nebudou zajizdét obsluzna vozidla.
d) Pé&si a cyklistické stezky

Pési a cyklistické stezky se nereSi

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénni upravy

V ramci této stavby nedojde k profezu dfevin. Terénni Upravy v ramci vystavby
ménirny provadény nebudou.

b) Pouzité vegetacni prvky
Pfi vystavbé ménirny nebudou zasazeny vegetaéni prvky.
c) Biotechnicka opatieni

Vystavba ménirny nefesi biotechnicka opatreni.

6. Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho
ochrana
a) VIiv na Zivotni prostiedi

Stavba je svym nevyrobnim zaméfenim takového charakteru, Zze provozem
nedochazi ke znecistovani ovzdusi emisemi v okoli, rovnéz neprodukuje odpadni
vody. Vystavby ménirny nepovede k negativnim vlivdm na Zzivotni prostfedi v dané
lokalité.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Vystavba ménirny nebude mit vliv na okolni pfirodu a krajinu.

¢) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Vystavba ménirny nebude mit vliv na soustavu chranénych tuzemi.

d) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na
Zivotni prostiedi

Pro tuto stavbu nebylo feSeno posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.
e) Navrhovana ochrana a bezpe¢nostni pasma

Stavba kontejnerové ménirny nema navrzenu ochranu a a kolem objektu vznikne
ochranné pasmo 2m.

7. Ochrana obyvatelstva

V ramci této stavby neni potfeba fesit. (ménirna je koncipovana jako bezobsluzna
s pfitomnosti osob pouze pro servisni a revizni ¢innost).
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8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Spotfeba elektrické energie béhem vystavby bude pokryta z nové nn pfipojky.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavajicich ploch bude béhem stavby zachovano.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté bude provedeno novym sjezdem z prilehlé statni silnice.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavbou ménirny nebudou dotceny okolni stavby.

e) Ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pfi vystavbé ménirny neni potfeba provadét ochranu okoli stavenisté a nejsou
vyZadovany asanace a demolice.

f) Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté
Vystavba ménirny nevyZaduje zdbory pro stavenisté.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vystavba ménirny nevyZaduje vytvofeni obchozich tras.

h) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadll a emisi pfi vystavbe, jejich
likvidace

Pfi vystavbé& ménirny vznikne odpad od obalového materialu a ukonceni kabeld.
Zhotovitel stavby se na zakladé smlouvy o dilo stava plvodcem odpadu.

Zhotovitel stavby zajisti jeho likvidaci v souladu s pfislusnymi zakony a vyhlagkami
zejména:

Zakony:
17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi v platném znéni
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni
254/2001 Sb. vodni zakon v platném znéni
350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych
zakon( v platném znéni
201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi v platném znéni
59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpe&nymi
chemickymi latkami nebo pfipravky v platném znéni
258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi dil 8 — Nakladani s nebezpecnymi
chemickymi latkami a pfipravky, v platném znéni

Vyhlasky ministerstva Zivotniho prostiedi:
93/2016 Sb. katalog odpadl v platném znéni
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni
376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadud v platném znéni
415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
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Nafizeni ES:
1907/2006 REACH, kterym je stanoven podrobny obsah bezpeénostniho listu k
nebezpecné chemické latce a chemickému pfipravku
1272/2008 CLP, o klasifikace, baleni a ozna¢ovani nebezpeénych latek a smési

Zhotovitel stavby pfeda objednateli jako jeden z dokladu pro vydani kolaudaéniho
souhlasu ,Prohlaseni o nakladani s odpady*.

1) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

PFi vystavbé ménirny nebudou provadény vyznamné zemni prace. Béhem stavby
neni poZzadavek na pfisun nebo deponii zeminy.

j) Ochrana Zivotniho prosttedi pfi vystavbé

Vystavba ménirny je navrhnuta tak, aby byly dodrzeny vSechny legislativni
predpisy pro dodrzeni pracovnich podminek obsluhy i servisu a k omezeni rizika
havarie s ekologickymi dopady. B&hem realizace nedojde k manipulaci s ropnymi
latkami.

» Pouziti suchého transformatoru.

» Vykonovy vn vypina¢ bude vakuovy

» Dodavatelska organizace zajisti ekologickou likvidaci odpadu, vzniklych pfi
montazi (obaly, zbytky kabeld, apod.)

Dodavatel stavby zajisti v pribéhu jeji realizace:

» ochranu proti hluku a vibracim — provadét kontrolu a spravnou udrzbu stroji a
zafizeni.

» ochranu proti znecidtovani ovzdusi vyfukovymi plyny a pachem — sefidit motory
apod.

» ochranu proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Projekt je zpracovan v souladu s obecnymi predpisy o bezpecnosti prace a
v souladu s platnymi normami. Pfi montazi je tfeba pouzivat vSechny predepsané
pracovni a ochranné pomucky, dodrZovat hygienické prepisy ministerstva zdravotnictvi
CR a ustanoveni vyhlasky &. 591/2006 Sb. Pracovnici provadeéjici prace v ramci této
stavby musi splfiovat podminky vyhlasky CUBP &. 50/1978 Sb. o odborné zpsobilosti
v elektrotechnice. Vyrobce a montazni organizace musi také splfiovat podminky dle
vyhlasky €. 100/1995 Sb. (ve znéni vyhlasek ¢. 279/2000 Sb. a ¢. 210/2006 Sb).
Pracovnici musi byt pfed zapocetim praci prokazatelné seznameni s pfedpisy
k zajisténi bezpec€nosti prace v rozsahu potiebném pro prace, které budou provadét.
Pro vlastni montadZz musi provadéci organizace zpracovat postup montaze, ktery musi
respektovat vSechny platné pfedpisy pro dany obor €innosti.

1) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotenych staveb
Vystavbou ménirny neni dot€eno bezbariérové uzivani staveb.
m) Dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci staveb

V ramci této stavby neni potfeba fesit.
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n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni staveb
PFi praci je nutné dodrzet bezpecnost pfi praci v blizkosti elektrického zafizeni.
0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadeéni do provozu

Vystavba ménirny nema presné dil¢i terminy a pfesny harmonogram vystavby
bude vypracovan zhotovitelem na zakladé pouZzité technologie.

Predpokladaji se tyto lhaty:
Vybudovani pfistupové komunikace

Provedeni zemnich praci pro instalaci kontejneru 1 mésic
Navezeni a instalace nové technologie v€etné pokladky kabeld 1 mésic
Provedeni kompletnich zkouSek a postupné pfipojovani 1 tyden
Vystaveni prikazu zpusobilosti 1 tyden
ZkuSebni provoz 3 az 6 mésicu

9. Celkové vodohospodaiské reseni
V ramci této stavby neni potfeba fesit.

10. Vykresy

Viz seznam pfiloh.

V Brné 06. 2020 Jaroslav Hrabec



