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1. Úvod 

Název stavby: Napojení měnírny Stadion  
 

Provozní soubor: SO 999 Kontejnerový objekt měnírny 

Místo stavby: Pardubice, ul. U Stadionu, st. 8692  
Katastrální území: Pardubice 
Kraj a obec: Pardubický, Pardubice 
Investor /stavebník/: Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
 Teplého 2141, 532 20 Pardubice 
Objednatel: Dopravní podnik města Pardubice a.s. 
 Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

Projektant /zhotovitel dokumentace/: Ing. Marek Ambrož, ČKAIT č.1006111 

STOSMOL, s.r.o. 
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem 
IČO: 28695097 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Marek Ambrož, ČKAIT č.1006111 
STOSMOL, s.r.o. 
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem 
IČO: 28695097 

Stupeň dokumentace: DSP 
/ Dokumentace pro ohlášení stavby / 

 
Datum zpracování dokumentace: 06/2020 
Předchozí stupeň dokumentace: -- 
Číslo zakázky: 20039 
Správce zařízení: Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
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2. Úvod 

Tato dokumentace řeší výstavbu nové měnírny Stadion v Pardubicích, určené pro napájení 
trolejbusových tratí v okolí měnírny. Měnírna je podle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů tzv. Určené technické zařízení z čehož plynou příslušné požadavky, jejichž 
podstatná část je uvedena v této technické zprávě. 

Projektant technologie dalších stupňů této projektové dokumentace včetně výrobní musí 
splňovat kvalifikační podmínky dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Technologické vybavení měnírny slouží k převodu střídavého napětí z distribučního 
rozvodu 35kV na napětí stejnosměrné a k zabezpečení napájení vývodů pro jednotlivé trolejové 
úseky městské hromadné dopravy (MHD). Měnírna bude provozována Dopravním podnikem 
města Pardubic a.s. a bude v jeho majetku. 

Měnírna Stadion bude sloužit pro napájení úseků v oblasti Starého města. Měnírna je 
umístěna v samostatném objektu na ulici U Stadionu vedle parkoviště zimního stadionu. 

Současně s výstavbou měnírny budou položeny i nové trakční kabely pro napájení 
přilehlých úseků trakčního vedení. Po skončení výstavby nové měnírny Stadion budou trakční 
kabely připojeny na novou měnírnu. Během výstavby měnírny dojde i k instalaci nového 
vstupního rozváděče ČEZ Distribuce. Tato instalace je samostatná akce financovaná ČEZ 
Distribuce, ale práce je nutné koordinovat.  

3. Rozsah projektu 

Projekt řeší návrh výstavby nové měnírny s využitím obdobných technologií instalovaných 
na dalších měnírnách DPMP. 

Zařízení vlastní měnírny lze rozčlenit na: 
• střídavou část, která je tvořena rozvodnou 35kV 
• trakční transformátor se stejnosměrnou technologií, sestávající z usměrňovače a 

vývodových napáječů 
• zařízení vlastní spotřeby 
• elektroinstalace a vzduchotechnika. 

Měnírna je koncipována jako jednotková s trolejbusovým provozem. 

Hranice tohoto projektu začínají kabelem z výstupního pole rozvodny 35kV ČEZ 
Distribuce, a.s. a vstupem přípojky 400V AC do elektroměrové skříně a končí výstupními 
praporci pro trakční kabely z měnírny. 

Realizační projekt technologie měnírny Stadion bude zahrnovat následující provozní 
soubory: 

SO 999.1 Střídavá část 35kV - DP 
SO 999.2 Trakční technologie 
SO 999.3 Vlastní spotřeba 
SO 999.4 Lokální hlásič požáru 
SO 999.5 Uzemnění a hromosvod 
SO 999.6 Stavební elektroinstalace 
SO 999.7 Dálkové ovládání 
SO 999.8 Stavební část - kontejner 
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3.1 Projektové podklady 

Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady:  
• Zadávací dokumentace 
• Jednání s provozovatelem DPMP 
• Prohlídka stavby projektantem a zástupců DP. 
• Normy ČSN a související předpisy 

Dokumentace je vypracována na základě požadavků provozovatele a dle obecných 
technologických požadavků zabezpečujících užívání staveb. 

Zápisy z konzultací s provozovatelem, dopisy a jiné závazné podklady jsou uloženy v paré 
projektanta. 

3.2 Navazující projekty 

Na projektovou dokumentaci technologické části navazují tyto stavební objekty a 
samostatné projektové dokumentace: 
• SO 999.10  Rozvodna 35kV ČEZ 
• SO 099.1   Napájecí vedení 
• SO 099.2   Energetický výpočet 
• SO 998   Demolice stávajícího objektu 

3.3 Změny projektu 

Veškeré změny této projektové dokumentace musí být projednány s investorem a 

budoucím uživatelem a prokazatelně odsouhlaseny. 

V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím montáže 
dojde ke změně uvažovaného materiálu nebo ke změně norem a předpisů ČSN, je rovněž nutné, 
aby odběratel zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou. 

Pokud zadavatel v projektové dokumentaci, či jeho jednotlivých částech uvedl značku 
konkrétního výrobku či výrobce, současně tím nevylučuje použití jiného, kvalitativně a 
technicky obdobného řešení, ale pouze za předpokladu, že bude výsledné dílo plně funkční. 

3.4 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy 
platnými v době jejího zpracování. 
 
ČSN EN 50 110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 

požadavky 
TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – komentář k ČSN EN 

50 110-1 ed.3  
ČSN EN 50 121 ed.3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita 
ČSN EN 50 122 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 

uzemňování a zpětný obvod - Ochranná opatření 
ČSN EN 50 123 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC 
ČSN EN 50 124 Drážní zařízení - Koordinace izolace 
ČSN EN 50 328 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové 

měniče pro napájecí stanice 
ČSN EN 50 163 ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 
ČSN EN 60 073 ed.2 Zásady kódování sdělovačů a ovládačů 
ČSN EN 61 439-1 ed.2 Rozváděče nn – Část 1: Všeobecná ustanovení 
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ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. Změna 
Z1-Z4. 

ČSN 33 0165 ed.2  Značení vodičů barvami nebo číslicemi  
ČSN EN 61 000 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
ČSN 33 0050-605 Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice. 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické předpisy - Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrická zařízení - Bezpečnost - Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Kapitola 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Kapitola 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Kapitola 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Revize statickými 

kondenzátory 
ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická 

trakční zařízení 
ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudých rozvod v průmyslových provozovnách 
ČSN 37 6605 ed.2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a 

vleček na elektrický rozvod 
ČSN 37 6750 Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, změna Z1. 
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody. 
Zákon č.262/2006 Sb Zákoník práce 
Zákon č.266/1994 Sb Zákon o drahách - UTZ (v platném znění č.266/2000) 
Zákon č.183/2006 Sb Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 
Vyhl. č.100/1995 Sb Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených  
+ vyhl. č.279/2000 Sb  technických zařízení (Řád určených technických zařízení) 
Vyhl. č.177/1995 Sb Stavební a technický řád drah 
Vyhl. č.268/2009 Sb Technické požadavky na stavby 
Nařízení vlády ČR  
č. 163/2002 Sb  Technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
č. 361/2007 Sb  Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
č. 378/2001 Sb  Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení 

 

4. Základní technické údaje 

• primární napájecí síť 3 AC 50Hz 35kV/IT 
• typ vn rozvodny skříňová vzduchem izolovaná 
• počet trakčních transformátorů 1 ks 
• trakční transformátor 1100 kVA, Yd1 
• třída provozu transformátoru tř.V dle ČSN EN 50 329 
• počet usměrňovacích jednotek 1 ks, šestipulzní 
• trakční usměrňovač 1500 A, 660 V DC 
• třída provozu usměrňovače tř.V dle ČSN EN 50 328 
• jmenovité napětí měnírny 2 DC 660V / IT  
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• způsob provozu trakční soustavy trolejbusový, oba póly izolovány  
• zapojení napáječových vypínačů výkonový vypínač v plus pólu 

s motorickými odpojovači v minus 
pólu 

• provedení napáječových vypínačů výsuvné 
• počet napáječových skříní trolejbusy 3+1 
• prostředí normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
• využití BA5 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 
• dálkové ovládání prostřednictvím řídicího systému 

s upravenou vizualizací na 
centrálním dispečinku 

4.1 Použité napěťové soustavy 

• primární napájecí síť 3 AC 50Hz 35kV / IT 
• napájení z trakčních transformátorů 3 AC 50Hz 520V / IT 
• trakční síť 2 DC 600V / IT 
• pomocná napětí 2 DC 24 V / IT, FELF 

 3PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S 
Poznámka: 
V měnírně je trvale jmenovité napětí o 10% vyšší než v troleji. 

4.2 Kompenzace účiníku a elektromagnetická kompatibilita 

Technologie měnírny odebírá ze sítě výkon s účiníkem menším než 0,95. Podle ČSN 33 
3080 je nutné takové zařízení kompenzovat, což je řešeno kapacitními prvky umístěnými 
jednotlivě v každé skříni usměrňovače. Jedná se o kompenzaci magnetizačního proudu 
trakčních transformátorů při chodu naprázdno. 

Kapacita kondenzátoru bude navržena na základě výpočtu z hodnot zkoušky naprázdno 
uvedených ve zkušebním protokolu dodávaných transformátorů a vyzkoušen v provozu. 
Případnou nápravu dimenze kompenzace zajistí zhotovitel díla bezplatně, pokud bude zařízení 
v záručním době. Kompenzační kondenzátory budou připojeny na samostatně jištěný vývod. 

Součástí dodávky dle tohoto projektu je také: 
• Měření rušivých vlivů měnírny dle norem ČSN EN 50 121 ed.2 a ČSN EN 61 000 na 

elektromagnetickou kompatibilitu. 
• Měření zpětných vlivů na distribuční síť 35kV s ohledem na charakteristiky dle ČSN EN 

50 160 ed.3 a PNE 33 3430 (pokud provozovatel distribuční sítě nestanoví jinak) 
 

5. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých a 
živých částí 

 
a) Základní ochrana 

V objektu měnírny předpokládá projekt použití následujících elektrických sítí:  
3 AC 50Hz 35kV / IT 
3 AC 50Hz 520V / IT 
2 DC 660V / IT  
2 DC 24V / IT 
3 PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S 
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Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím v jednotlivých sítích je dána jejich 
konstrukčním uspořádáním a je provedena některou z těchto ochran: izolací, krytím a 
přepážkami. U napětí nad 1kV je ochrana provedena krytem, přepážkou nebo zábranou. 
 
b) Ochrana při poruše 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím v jednotlivých sítích je řešena podle 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, -5.54 ed.3 a ČSN 33 3505 ed.2 automatickým odpojením od zdroje a 
pospojováním. U vysokonapěťové části 35kV podle ČSN EN 61 936-1. U trakční soustavy 
(660V DC) navíc s hlídáním dotykového napětí zemní ochranou a kontrolou izolačního stavu 
obou pólů a pólů navzájem. U ovládacího stejnosměrného napětí (24V DC) s kontrolou 
zemního spojení. 

V prostoru měnírny nesmí dojít k propojení napěťových soustav měnírny s distribuční sítí. 
 
c) Havarijní vypnutí 

Pro případ nebezpečí jsou po měnírně vhodně rozmístěna havarijní tlačítka, která 
okamžitě vypnou vývody na trakční transformátor v rozváděči 35 kV a všechny rychlovypínače 
v napáječích. Tlačítka budou instalována u vchodu do měnírny a na rozváděči DMX. Tlačítka 
jsou součástí dodávky stejnosměrné technologie. Tlačítka s kontaktem NC budou propojena do 
série a při jejich stisku, stejně jako při přerušení vedení obvodu nouzového vypnutí dojde k 
vypnutí příslušných vypínačů ztrátou napětí na jejich podpěťových cívkách V rozváděči RVS1 
proběhne automatický záskok na záložní napájení z přípojky 400V AC „město“ a vlastní 
spotřeba měnírny zůstane pod napětím. Odpojení záložního přívodu 400V je možné vypnutím 
jističe v elektroměrovém pilířku u stěny měnírny. 

 

6. Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem nedochází ke 

znečišťování ovzduší v okolí, rovněž neprodukuje odpadní vody. Po skončení výstavby bude 
provedeno měření EMC a měření hluku v okolí měnírny. 

V objektu samotném dojde oproti původní měnírně ke zlepšení pracovních podmínek 
obsluhy i servisu.  

• výkonové vn vypínače budou vakuové. 
• dodavatelská organizace zajistí ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při montáži 

(obaly, zbytky kabelů apod.) 
• při vytápění rozvodny je počítáno s využitím odpadního tepla elektrického zařízení, 

především transformátorů a usměrňovače. 

 
Dodavatel stavby zajistí v průběhu její realizace: 

• ochranu proti hluku a vibracím – provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a zařízení. 
• ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a pachem – seřídit motory apod. 
• ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace. 

6.1 Nakládání s odpady 

S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy 
souvisejícími. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle § 12 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb. a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
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právnické osoby. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o 
způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů. 
 

6.2 Protipožární opatření 

Protipožární opatření je řešeno v projektu stavební části včetně PBŘ. Zařízení pro detekci 
požáru je řešeno v tomto projektu v SO999.4 Lokální hlásič požáru. 
 

7. SO 999.1 Střídavá část 35kV 
Rozvodna 35 kV (R35) je navržena modulovým zapouzdřeným skříňovým rozváděčem se 

vzduchovou izolací a jmenovitým proudem 630A. Jedná se o volně stojící rozváděč s výfukem 
plynů nahoru splňující následující základní technické parametry: 

• Jmenovité napětí 35kV 
• Krátkodobý výdržný proud 16kA / 1s 
• Odolnost proti vnitřním obloukům 16kA / 1s. 
• Ovládací napětí 24VDC 

Rozváděč sestává z pěti polí, viz přehledové schéma měnírny na výkrese D.3.3.  

První pole s odpínačem slouží pro připojení kabelů 35kV propojujících část ČEZ a DP a 
zároveň jako spojka přípojnic. Druhé pole obsahuje úředně cejchované měřící transformátory 
proudu a napětí. Do fáze L2 je instalován měřící transformátor proudu pro účely informačního 
sledování odběru. Sekundární vinutí bude vyvedeno na svorky do nn nádstavby stejně jako 
terciální vinutí MTN. Třetí pole obsahuje vypínačový vývod s ochranou na trakční 
transformátor.  

Skříňový rozváděč 35kV obsahuje následující osazení: 
1. pole – kabelový přívod s odpínačem 
2. pole – obchodní měření 
3. pole – vývod s vakuovým vypínačem na trakční transformátor T1  

Ovládání a signalizace rozváděče 35kV je vyvedeno do skříně DMX, kde jsou umístěny 
moduly řídicího systému propojené datovou sběrnicí s technologií měnírny. 

Stínění přívodních kabelů 35kV v majetku ČEZ Distribuce nesmí být připojeno na 
uzemnění měnírny. Stínění bude vyvedeno na izolovanou přípojnici a navzájem propojeno. 

7.1 Obchodní měření 
Obchodní měření je provedeno z úředně cejchovaných měřících transformátorů proudu a 

měřících transformátorů napětí dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, které jsou 
instalovány v 2. poli rozvodny 35kV části DP. Skříň obchodního měření (označená ME1) je 
umístěna na vnější stěně vedle rozváděče 35kV ČEZ Distribuce přístupná z veřejného 
prostranství. Předpokládáme osazení nové skříně měření USM/SM1. 

V době zpracování dokumentace byl navržený způsob měření projednán a odsouhlasen 
distributorem elektrické energie. 

MTN a MTP budou dodány úředně cejchované v souladu s podmínkami pro připojení ČEZ 
Distribuce, a.s. 



  List: 10 
Dokumentace pro ohlášení stavby – Technická zpráva 

 

Kabely od MTP a MTN pro obchodní měření budou instalovány bez mezisvorkovnic a 
spojů a budou zavedeny přímo do elektroměrové rozvodnice ME1 v dimenzování: 

• Kabely z MTP CYKFY 4x4 mm2 
• Kabely z MTN CYKFY 4x2,5 mm2 

8. SO 999.2 Trakční technologie 
Technologie stejnosměrné části umožňuje řízený rozvod elektrické energie k jednotlivým 

úsekům trolejového vedení. Hlavními částmi jsou trakční transformátor, trakční usměrňovač a 
stejnosměrný rozváděč s jednotlivými vývodovými poli. Trakční technologie je řešena tak, aby 
byl možný současný provoz celé výzbroje. 

Napájení stavby bude provedeno přípojkou z nn rozvodu 400V ČEZ Distribuce, která bude 
po ukončení výstavby použita jako záložní přívod pro měnírnu.  

Trakční transformátor je umístěn v samostatné části. Prostor je oddělen od zbývající části 
měnírny betonovou příčkou. 

Trakční rozváděč je sestaven z trakčního diodového usměrňovače GU1 a čtyř 
kombinovaných vývodních polí zahrnující napájecí i zpětné kabelové vývody. Tyto skříně jsou 
přístupné pouze z jedné strany, proto je jejich rozmístění řešeno do řady zády ke stěně. Ovládání 
celé sestavy je vždy z čelní strany příslušné skříně, vývodní pole zde mají i přístup k 
odpojovačům trakčních kabelů. Před napáječovým rozváděčem je zachován dostatečný prostor 
pro manipulaci s výsuvnou částí usměrňovače a napaječů. 

Součástí tohoto provozního souboru je i skříň ochran, řízení a dálkového ovládání DMX 
zahrnující pracovní stanici pro parametrizaci a ukládání událostí, poruch a měření měnírny 
tvořené ovládacím panelem. Jsou zde osazeny i přístroje z provozního souboru SO 999.7 
Dálkové ovládání. 

Vybavení trakční technologie měnírny musí být v souladu s ČSN EN 50 123-6 ed. 2 a dle 
pokynů této normy musí být vybráno z výrobní řady rozváděčů, pro něž jsou platné typové 
zkoušky. Blokování, ovládání a signalizace je řešena v programovém vybavení řídicího 
systému podle požadavků a zvyklostí DP. Ochrany jsou připojeny mimo řídicí systém. Pro 
funkci veškeré měnírenské technologie je nutná pouze přítomnost napětí ze sítě 24V DC / IT 
zálohovaného staničními bateriemi. Ztráta napájení ze soustavy 3 N PE AC 50Hz 400V / TN-
C-S nesmí způsobit výpadek měnírny. 

Přehledové schéma silových rozváděčů je zachyceno na výkrese D.3.3. Usměrňovač je 
napájen z olejového trakčního transformátoru T1 o výkonu 1100 kVA. Stejnosměrná část 
obsahuje následující komponenty: 

1 ks GU1 šestipulzní usměrňovač 1500A, 660V 
4 ks N1÷N4 napáječ vývodní trolejbusový 

Pomocné skříně: 
1 ks DMX skříň ochran a řídicího systému 

8.1 Skříň usměrňovače 

Rozváděč usměrňovače je oceloplechové konstrukce. Šestipulzní usměrňovač je složen z 
usměrňovacích bloků a je umístěn na výsuvném vozíku. V nice pevné části je umístěn řídicí 
systém. Na dveřích niky je vyvedena základní signalizace a ovládání usměrňovací skupiny. 
Přívody jsou vedeny od transformátoru kabely spodem, vývody pasovinami do vedlejší skříně. 
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8.2 Skříň napáječe 

Skříň napáječe je oceloplechové konstrukce s rychlovypínačem. Rychlovypínač je umístěn 
na výsuvném rámu zasunutém ve skříni vývodu včetně příslušenství pro měření linky. Pro 
připojení vývodu k pomocné přípojnici je instalován odpojovač s motorovým pohonem 
24VDC. Odpojení mínus polu je pomocí motorického odpojovače. Jednotlivé kabelové vývody 
je možné odpojit pomocí ručních odpojovačů. Každý kabelový vývod má vlastní měření 
proudu. 

Funkce napáječe je řízena programovatelným automatem, který současně zabezpečuje 
připojení na centrální řídicí systém měnírny. Řídící systém zajišťuje nadproudovou časovou 
ochranu napájecího vedení jako doplňkovou ochranu. Zkratová ochrana vedení je provedena 
vlastním mechanismem rychlovypínače. 

8.3 Ochranné a pracovní pomůcky a bezpečností tabulky 

Dodavatel technologie vybaví měnírnu před uvedením do zkušebního provozu 
pomůckami určenými k obsluze, provozu a zajištění bezpečnosti a taktéž i plastovými 
bezpečnostními tabulkami v souladu s ČSN 38 1981 pro rozvodnu bez trvalé obsluhy (ač je 
tato norma zrušená; požadavek provozovatele). 

8.4 Požární bezpečnost 

Budova tvoří podle popisu v požární zprávě jeden požární úsek – stání transformátoru, 
rozvodnu a kabelový prostor. Z požární zprávy dále plyne, že se v objektu nenachází žádné 
požárně bezpečnostní zařízení PBZ a vyskytují se zde pouze nechráněné únikové cesty. 

Rozváděče budou tedy z protipožárního hlediska v běžném provedení a totéž se týká i 
volby kabelů. 

9. SO 999.3 Vlastní spotřeba 
Zařízení vlastní spotřeby měnírny obsahuje skříň v krytí IP40/IP20: 

1 ks RVS1 rozváděč vlastní spotřeby – střídavá část 231/400V a stejnosměrná část 
24VDC 

Odběr střídavého napětí 230V AC a stejnosměrného 24VDC je zajištěn z rozváděče RVS1. 
V rozváděči jsou umístěny jističe přívodů 400V z TVS i záložního přívodu včetně stykačů 
záskoku a jištění jednotlivých vývodů. Rozváděč dále obsahuje dobíječ baterií 24VDC a 
odjištění jednotlivých vývodů stejnosměrné vlastní spotřeby a dalších potřebných 
elektroinstalačních přístrojů. Hlavní přívod pro RVS1 je přiveden z transformátoru vlastní 
spotřeby T10. Zálohu tohoto zdroje vytváří záložní přívod „město“ a záskok obou přívodů je 
automatický dle zvyklostí DP. Oba přívody jsou vůči sobě navzájem blokovány, aby nemohlo 
dojít k propojení obou přívodů v provozu ani při poruchových stavech. 

9.1 Zařízení vlastní spotřeby – střídavé  

V rozváděči RVS1 budou nejen vývody pro napájení technologie, ale i vývody pro stavební 
elektroinstalaci včetně vytápění. Transformátor vlastní spotřeby je umístěn mezi rozváděči 
35kV části ČEZ a DP. 

Elektroměrová rozvodnice ME2 přívodu 400V (Adresa: U Stadionu, Pardubice) bude nově 
osazena u stěny měnírny a bude přístupná z ulice U Stadionu. Přípojka 400V AC 
z elektroměrového pilířku bude provedena ve dvojité izolaci až k izolačnímu transformátoru 
ITVS. Kabel do měnírny musí být veden v dvojité izolaci až po proudový chránič před ITVS. 
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Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím je řešena instalováním svodičů přepětí třídy 
LPL III v souladu s ČSN EN 62 305, ČSN 33 2000-5-534 a ČSN EN 61643-11 na vstup 
přípojky 400V. 

Svodič přepětí typu T1 je osazen na rozhraní zón LSZ 0 a LPZ 1, konkrétně před vstupní 
obvody transformátoru ITVS. Svodič přepětí typu T2 je instalován v rozváděči RVS1. Svodiče 
přepětí typu T3 nejsou vzhledem k povaze a průmyslovému provedení připojených zařízení 
instalovány. 
 

9.2 Zařízení vlastní spotřeby – stejnosměrné 

Pomocné napětí 24V DC slouží pro napájení technologických zařízení měnírny i 
komponent dálkového ovládání. Tato soustava je napájena z nabíječe 230VAC/24VDC, který 
zároveň slouží jako dobíječ baterií. Nabíječ je zálohován sadou staničních baterií, která napájí 
potřebné ovládací obvody v případě výpadku napětí 400V. Baterie je navržena tak, aby 
dokázala napájet spotřebu měnírny v případě provozu jako spínací stanice. 

Část stejnosměrné vlastní spotřeby je umístěna v oddělené části rozváděče RVS1. Skříň 
RVS1 obsahuje dobíječ a jištěné vývody pro technologii. Baterie jsou umístěny nad 
transformátorem vlastní spotřeby T10. Předpokládá se využití uzavřených bezúdržbových 
(gelových) baterií. 

10. SO 999.4 Lokální hlásič požáru 
Měnírna bude osazena zařízením pro detekci požáru malého rozsahu na základě potřeb 

technologie, objektu a v souladu s ČSN. Systém tvoří vhodně rozmístěné opticko-kouřové a 
tlačítkové hlásiče propojené do ústředny. 

Protože není v měnírně uvažováno se stálou obsluhou, budou signály ústředny 
„porucha/provoz“ a „poplach“ vyvedeny na bezpotenciálové kontakty, zapojeny na vstupy 
lokálního řídicího systému měnírny a dále přeneseny prostředky dálkového ovládání na 
dispečink DP. 

11. SO 999.5 Uzemnění a hromosvod 

11.1 Uzemnění obecně 

Pro bezpečný provoz měnírenské technologie je nutné vybudovat nejen kvalitní pracovní 
uzemnění, ale ještě referenční zemnič pro účely zemní napěťové ochrany nazvaný oddálená 
zem. Obě tyto instalace mají dále svoji vnější a vnitřní část. Součástí tohoto provozního 
souboru jsou vnitřní a vnější části obou uzemnění, tedy tzv. vnitřní zemnící pásek a kabel 
propojení svorkovací skříňky oddálené země v kabelovém prostoru se zemní ochranou 
v DMX a vnější uzemňovací soustava. 

Vlastní zemnící síť měnírny bude položena v základech pod kontejnery doplněna 
zemnícím páskem po obvodu s hloubkovými zemniči v rozích objektu dál od plynové stanice. 
Oddálená zem včetně kabelu ke svorkovací skříňce bude položena podél trakčních kabelů. 
Kabel k zemniči bude proveden v celé délce ve dvojité izolaci. 

Na objektu bude instalován hromosvod se svody připojenými k uzemňovací soustavě 
měnírny. Na střeše budou umístěny jímací tyče navzájem pospojované do jednotné jímací 
soustavy.   

V kabelovém prostoru měnírny bude instalován rozvod uzemňovacího pásku FeZn o 
průřezu 30x4 mm, který bude přes zemní svorky minimálně na dvou místech propojen s 
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vnější uzemňovací soustavou. Všechny neživé vodivé části uvnitř měnírny (kostry rozváděčů, 
transformátorů, kabelové lávky, dveře, větrací klapky apod.) musí být k vnitřnímu zemnícímu 
pásku připojeny, což platí i pro neživé vodivé části vně měnírny současně přístupné dotyku 
s neživými vodivými částmi měnírny (okapové svody apod.) 

11.2 Pracovní uzemnění technologie 

Ve střídavé části měnírny se provádí ochrana podle stejných zásad jako v rozvodnách a 
transformovnách, platí tedy ustanovení ČSN 33-2000-4-41 ed.3, ČSN 33-2000-5-54 ed.2, ČSN 
33 3220 a ČSN 33 3201. Ve stejnosměrné části měnírny je ochrana před nebezpečným 
dotykovým napětím neživých částí provedena podle ČSN 37 6750 uzemněním s hlídáním 
dotykového napětí. Podle ČSN 37 6750 musí být hodnota zemního odporu menší nebo rovna 
2 Ω, přísnější požadavky mohou vyplynout pouze z ČSN 33 3201, ale pro udaný zkratový 
výkon tomu tak není. 

11.3 Oddálená zem 

Pro zajištění funkce zemní ochrany, která hlídá napětí na neživých částech měnírny proti 
oddálené zemi, je nutno přes zkušební svorku připojit oddálený zemnič. Hodnota jeho zemního 
odporu musí být v souladu s ČSN menší než 15 Ω a musí být vzdálen od společného ochranného 
uzemnění měnírny nejméně 15m.  

Oddálená zem bude vytvořena nově v trase trakčních kabelů. Uzemnění bude tvořeno 
plastovou šachtou se svorkou, z které bude vyveden zemnící pásek s připojenými zemnícími 
tyčemi. Připojení do měnírny bude řešeno vodičem CYY 25 mm2 v chráničce. Dvojitá izolace 
musí být dodržena až po vstupní svorku ve skříni ochran DMX.  

11.4 Hromosvod 

Pro objekt byl proveden výpočet a řízení rizik podle platné ČSN EN 62305 v platném 
znění a určeno vybavení objektu ochrannými opatřeními proti úderu blesku. Objekt je zařazen 
dle systému vnější ochrany před bleskem do třídy LPS III a pro systém vnitřní ochrany před 
bleskem a přepětím do třídy LPL III podle této normy. 

12. SO 999.6 Stavební elektroinstalace 
V rámci výstavby měnírny bude provedena kompletní elektroinstalace včetně 

vzduchotechniky v následujícím rozsahu: 
• Osvětlení a zásuvkové rozvody 230 a 400V 
• elektrické vytápění 
• zásuvkové skříně 
• havarijní tlačítka, signalizační spínače 

Obvody stavební elektroinstalace budou napájeny z rozváděče RVS1. Veškerá 
elektroinstalace bude tažena kabely CYKY uloženými v MARS žlabech nebo 
pod omítkou. 

Vzhledem ke specifickému charakteru objektu musí být v případě samostatných dodávek 
stavby a montáže technologie zajištěna vzájemná koordinace dodavatelů. 

12.1 Osvětlení, zásuvkové rozvody 230 a 400V, nouzové osvětlení 

Hlavní osvětlení měnírny je navrženo zářivkovými a žárovkovými svítidly, které podle 
ČSN EN 124464-1 musí zajišťovat osvětlení pracovního prostoru s intenzitou 200lx. 
V rozvodně se osadí dvojzářivky na stropních závěsech spodní hranou svítidel ve výšce 2,05 
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m nad podlahou. V transformátorových stáních budou instalovány žárovková svítidla. 
Navržené osvětlení bude překontrolováno výpočtem intenzity osvětlení. 

Nouzové osvětlení bude řešeno samostatnými zářivkovými nebo LED svítidly s napájením 
ze samostatného rozvodu napětí 24VDC, které bude připojeno na baterii v rozváděči RU1 a zde 
i jištěno a spínáno. 

V rozvodně a v transformátorovém stání budou osazeny zásuvky 230V AC ve stěně. U 
vchodových dveří bude instalována zásuvková skříň. Naproti rozváděče 35kV bude instalován 
přímotop. 

12.2 Elektrické vytápění 

Vytápění prostoru měnírny bude zajištěno ztrátovým teplem transformátorů a 
usměrňovače a pevně instalovaným přímotopným tělesem s individuálním termostatem. Při 
dimenzování bylo počítáno se ztrátovým teplem technologie. Napájení topného tělesa bude 
z rozváděče vlastní spotřeby.  

12.3 Havarijní tlačítka a signalizační spínače 

V rámci elektroinstalace budou instalována a připojena havarijní tlačítka, která budou 
vyspecifikována v rámci technologie. Stejně budou instalovány a připojeny dveřní koncové 
spínače. Dodávku havarijních tlačítek a koncových spínačů u dveří bude zajišťovat dodavatel 
technologie měnírny. Signály z nich jsou taženy k dalšímu zpracování do skříně 
ochran a ovládání DMX v rámci připojení na řídicí systém a zabezpečení příslušných reakcí, 
včetně dálkové signalizace na centrální dispečink. 

Dále se v rámci tohoto provozního souboru realizují drobná zařízení, jako je měření 
teploty pro řídicí systém apod. a taktéž i veškeré elektrospotřebiče nárokované stavbou. 

13. SO 999.7 Dálkové ovládání 
Pro přenášení dat na centrální dispečink je instalován ve skříni DMX modul dálkového 

ovládání, který je vhodným datovým přenosem spojen s centrální jednotkou distribuovaného 
řídicího systému, která řídí po sběrnici celou technologii. Datová komunikace bude řešena přes 
optický kabel, který je dotažen až na měnírnu se záložní cestou rádiovým přenosem. 

Součástí tohoto provozního souboru je HW a SW výbava dálkového ovládání měnírny 
včetně připojení na řídicí systém měnírny a nutných úprav na centrálním dispečinku (HW i 
SW). 

14. SO 999.8 Stavební část – kontejner  
Objekt měnírny je navržen jako betonová stavba s rovnou střechou složená ze dvou bloků. 

Vnější rozměry jsou 5,98 x 4,78 m a světlá výška 3,0m. Vnější plášť měnírny je zateplen 
tepelnou izolací včetně vstupních dveří. V měnírně bude zdvojená podlaha o světlé výšce 0,8m, 
která bude z větší části zapuštěna pod okolní terén. V podlaze budou osazeny rámy pro instalaci 
rozváděčů a provedeny prostupy pro kabely. Dispozice měnírny viz výkresová příloha D.3.4 
Dispozice kontejneru. Kontejnery jsou dodávkou technologie. 

Vstupní dveře jsou přibližně v polovině čelní stěny měnírny. Po vstupu je po pravé straně 
rozváděč 35kV části DP a po levé straně za přepážkou transformátorové stání trakčního 
transformátoru. Transformátor je umístěn na kolejnicích s prostupem v podlaze pro lepší 
cirkulaci vzduchu. Podlaha je tvořena roštem pro lepší přístup k transformátoru během údržby. 
Příčky mezi transformátorem T1 a rozvodnou budou zakončeny 20 cm pod stropem pro 
zajištění cirkulace vzduchu mezi stáním a rozvodnou. Transformátor bude instalován 
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samostatnými dveřmi z venku. Nasávání chladného vzduchu je větracími průduchy ve spodní 
části dveří. V pravém zadním rohu je rozváděč 35kV ČEZ Distribuce umístěný za oddělovací 
stěnou. Za trakčním transformátorem je umístěn stejnosměrný rozváděč s usměrňovačem a 
jednotlivými vývodovými poli. Rozváděč vlastní spotřeby RVS a skříň ochran a dálkového 
ovládání DMX je umístěna zadní stěnou u přepážky oddělující rozváděč 35kV distribuční 
společnosti od prostor měnírny naproti stejnosměrnému rozváděči. Transformátor vlastní 
spotřeby T10 je umístěn mezi rozváděči 35kV DP a DS. 

Skříň obchodního měření ME1 je umístěna na zadní venkovní stěně mezi rozváděčem 
vlastní spotřeby a stejnosměrným rozváděčem přístupná z venku. 

Po instalaci kontejneru bude směrem k plynovodní stanici položen živičný povrch tloušťky 
alespoň 15cm na štěrkové lože, z důvodu zlepšení izolačních vlastností povrchu země. 

15. Systém ovládání 
Ovládání prvků měnírny bude možné ze dvou úrovní: 
• místní ovládání (dotykový panel na DMX) 
• dálkové ovládání z nadřazeného dispečinku 

Vypínací povel musí projít ze všech úrovní ovládání nezávisle na režimu ovládání 
technologie nebo její části. Volba místního ovládání se provádí prvky na ovládacím panelu 
skříně DMX a její zrušení je nutné provést stejným způsobem. Systém musí plně odpovídat 
požadavkům provozovatele. 

15.1 Místní ovládání 

Místní ovládání bude prováděno z dotykového panelu přímo na skříni DMX.  Základní 
provozní a poruchová signalizace je signalizována na zobrazovacím dotykovém panelu včetně 
měření. Odblokování místního ovládání je podmíněno navolením režimu místně dané skříni. 
Toto ovládání slouží především pro servisní účely – v normálním provozu bude měnírna trvale 
v režimu dálkově. 

15.2 Dálkové ovládání z dispečinku 

Vazba mezi systémem dálkového ovládání z centrálního dispečinku a lokálním řídicím 
systémem je prostřednictvím komunikace mezi centrální jednotkou místního řídicího systému 
a modulem dálkového ovládání. Prostřednictvím komunikace obou modulů jsou pro systém 
dálkového přenosu přístupné prakticky všechny informace z jednotlivých skříní měnírny a je 
možno je dálkově přenášet na centrální dispečink. V opačném směru je možno provádět z 
dispečinku povelování jednotlivých spínacích prvků. Odblokování dálkového ovládání je 
podmíněno navolením přepínače do režimu dálkově jednotlivé skříně. 

15.3 Řídící systém 

Řízení měnírny je plně koncipováno na bázi řídicího systému se sériovou komunikací s 
využitím programovatelných automatů, které jsou integrovanou součástí skříní technologie. 
Sériová komunikace je ukončena v centrální jednotce, která zajišťuje komunikaci s modulem 
dálkového ovládání.  

Hlavní modul řídicího systému je instalován v rozváděči DMX a zajišťuje: 

• řízení technologie včetně zajištění oboustranného sběru a přenosu dat 

• komunikaci na systém dálkového ovládání (přímo a nezávisle na provozu pracovní 
stanice) 
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• možnost ukládání dat na pracovní stanici pro jejich archivaci a možnost dalšího 
zpracování 

Řídicí systém musí být koncipován jako autonomní celek, který bude plně funkční 
nezávisle na připojení dálkového ovládání a pracovní stanice. 

16. Dispoziční řešení 
Navrhované dispoziční řešení technologie měnírny je zobrazeno na výkrese D.3.4 a ve větší 

části respektuje tok energie. Technologie v objektu je rozdělena na část vn a na část 
nízkonapěťovou. V celém půdorysu pod umístěnou technologií je v objektu kabelový prostor 
pro uložení kabelů. 

Rozvodna 35 kV je rozdělana na část distribuční společnosti a DP. Část DP sestává ze 
skříňového rozváděče 35kV o třech polí, z nichž první slouží pro připojení kabelů z části ČEZ 
Distribuce a zároveň jako spojka, v druhém jsou měřící transformátory obchodního měření. Ve 
třetím je vypínač pro trakční transformátor. 

Stání transformátoru je situováno v objektu po levé straně za vchodem směrem k parkovišti 
z důvodu lepšího přístupu. Trakční transformátor je ve stání odděleném od prostoru rozvodny 
stěnou. Větrání je zajištěno přirozeným prouděním vzduchu ze vstupních otvorů ve spodní části 
dveří a odvětráním v horní části dveří a stropě. 

Skříň usměrňovače GU a trolejbusových napáječů N1-N4 jsou uspořádány v jedné řadě. 
Skříň usměrňovače a napáječů musí být z důvodu dodržení manipulačního prostoru před skříní 
instalovány v dostatečné vzdálenosti od stěn nebo rozváděče vlastní spotřeby. Skříň vlastní 
spotřeby včetně baterií a skříň ochran a dálkového ovládání DMX jsou umístěny u stěny 
rozvodny 35kV DS naproti stejnosměrnému rozváděči.  

Na výkrese D.3.4 je zakresleno rozmístění zařízení – kótované rozměry je třeba považovat 
za minimální, neboť udávají rozměry obdobných technologií na jiných měnírnách a související 
nezbytné manipulační prostory.  

 

17. Kabelové trasy a uložení kabelů 

17.1 Silové kabely 

Silové kabely trakční technologie jsou uloženy v kabelovém prostoru na kabelových 
lávkách a držácích. Jejich kladení je nutné provést v souladu s referenčním uložením G podle 
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, tabulka B.52.1. Trakční kabely budou položeny nově až do místa 
připojení k trakčnímu vedení. Průchody kabelů stěnou měnírny budou po instalaci kabelů 
zatěsněny proti vniknutí vody. 

Kabely 35kV k transformátoru budou uloženy na zemi zakryté betonovými žlaby 
vysvazkované do „trojúhelníku“. Připojení přívodních kabelů 35 kV bude provedeno jen 
smyčkou ze sousední rozvodny části ČEZ Distribuce v kabelovém prostoru. Kabely budou 
uchyceny k nosné konstrukci nebo kabelové lávce, aby spoj v rozváděči nebyl namáhán tíhou 
kabelu. 

Připojení přívodních kabelů 35kV ČEZ Distribuce není předmětem tohoto projektu. 
Jejich pláště/stínění nesmí být připojeny na uzemnění měnírny. 
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17.2 Napájecí a sdělovací kabely 

Napájecí a sdělovací kabely jsou v rozváděčích uloženy v kabelových žlabech z PVC. 
Mezi rozváděči je kabeláž vedená většinou sítí nezakrytých oceloplechových žlabů a 
chrániček. Žlaby jsou uloženy na kovových výložnících a musí být připojeny na uzemnění 
měnírny. 

18. Vnější připojení měnírny 

18.1 Přípojka 35kV 

Vstupní kabely 35kV budou naspojkovány v chodníku a přeloženy do nové rozvodny ČEZ 
Distribuce v kontejneru a jsou řešeny v části ČEZ. 

18.2 Trakční kabely 

Trakční kabely budou položeny nově z měnírny až do místa připojení k trakčnímu vedení. 

18.3 Záložní přívod nn „město“ 

Nově bude položena kabelová přípojka do nového elektroměrového rozváděče ME2 u 
kontejnerové měnírny. 

18.4 Telefonní přípojka a dálkové ovládání 

Do měnírny bude přiveden optický kabel, který bude sloužit pro připojení dálkového 
ovládání. 

18.5 Vodovodní přípojka a kanalizace 

Nejsou. 
 

19. Zvláštní podmínky na postup výstavby 

Pro realizaci stavby jsou závazné zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce a práci 
na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Před zahájením prací v místě výstavby 
nejdříve zhotovitel nechá vytýčit stávající inženýrské sítě v dotčené lokalitě a jejím blízkém 
okolí. Při provádění prací dodrží podmínky ochranných a bezpečnostních pásem jednotlivých 
zařízení.  

19.1 Zásady postupu výstavby 

Realizaci stavebního objektu SO999 bude předcházet realizaci stavebního objektu SO998 
Demolice stávajícího objektu. V rámci realizace odstranění stavby a dokončovacích prací 
nebude poškozeno stávající betonové oplocení a sousední stavby. 

Hlavním požadavkem při zprovozňování nové měnírny je omezení beznapěťového stavu 
dané oblasti trakční sítě. V prostoru pro novou měnírnu budou nejdříve provedeny demoliční a 
zemní práce. Pro základy objektu bude vytvořena stavební jáma. V jámě bude vytvořena 
základová deska včetně základového zemniče. Na desku budou instalovány betonové 
monolitické kontejnery nové měnírny. Po skončení stavebních prací bude instalována 
měnírenská technologie, položeny kabely a zatěsněny průchody do objektu proti vniknutí vody. 
Po položení kabelů a uzemňovací sítě bude zpětně navršena hlína k budově. Trakční kabely 
budou připojeny na výstupní praporce trakčního rozváděče. Před zapnutím měnírny pod napětí 
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proběhnou funkční zkoušky, bude vystavena výchozí revize a průkaz způsobilosti. Po 
odzkoušení měnírenské technologie budou postupně připojeny kabely 35kV. 

Podrobnější harmonogram výstavby bude zahrnut v dalším stupni dokumentace podle 
předpokládaných výrobních a montážních postupů. Harmonogram musí respektovat provozní 
podmínky a požadavky uživatele (DP, ČEZ Distribuce a.s. a Drážní úřad) a musí s ním být 
projednán a odsouhlasen. 

19.1.1 Obecně 

Při realizaci technologické části díla je nutno dodržet následující postup: 
 Vypracovat dodavatelskou dokumentaci a nechat odsouhlasit pracovníky DPMHK 
 Vyrobit technologii v souladu s odsouhlasenou dokumentací (součástí bude i přejímka 

dokončené technologie u výrobce, a to včetně dokladové části) 
 Provést montáž technologie a zajistit výchozí revizi 
 Provést oživení technologie, komplexní zkoušky a zakreslení skutečného stavu 
 Předat kompletní dílo investorovi včetně dokladové části a dokumentace skutečného 

provedení 

Výše uvedený postup může sloužit jen jako podklad harmonogramu stavby, který zpracuje 
zhotovitel s odsouhlasením investora DPMP a ČEZ Distribuce. Před zahájením odběru 
elektřiny musí být provedena výchozí revize rozvodny 35kV ČEZ Distribuce a měnírny DP, 
skříně obchodního měření ME1 a osazen obchodní elektroměr včetně optočlenu. 

19.1.2 Památková péče 

Hmota technického zařízení měnírny bude architektonicky vkomponována do celkového 
řešení daného území a ve vztahu s budoucí přestavbou letního stadionu a jeho zázemí. Stupeň 
dokumentace byl předložen orgánům státní památkové péče k posouzení pro další řízení před 
stavebním úřadem a řešení bylo odsouhlaseno. Běhen realizace nesmí dojít ke změnám, které 
nebudou předem odsouhlaseny úsekem památkové péče. 

19.1.3 Veřejná prostranství 

Protože stavební zařízení bude umístěno na veřejném prostranství – na pozemkových 
parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, je zhotovitel povinen před zahájením 
stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru dopravy 
a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. 

19.1.4 Archeologický průzkum 

Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, proto zhotovitel je povinen 
záměr činnosti ohlásit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze nebo v Brně a 
umožní mu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum se 
všemi náležitostmi stanovenými § 21 až § 14 památkového zákona, že oprávněná organizace je 
povinna uzavřít s vlastníkem dohodu o provedení archeologického výzkumu v rozsahu nutném 
pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek, že pro zajištění a odborné ošetření 
archeologických památek bude stavba realizována v součinnosti se zhotovitelem 
archeologického výzkumu a že při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen expertní list 
zhotovitele o výsledcích záchranného archeologického výzkumu. 
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19.2 Inženýrské sítě 

V situaci 02 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě. Výstavba měnírny nevyžaduje 
přeložky inženýrských sítí. 

Inženýrské sítě byly zjištěny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. 

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze 
informativně. Vyobrazené průběhy kabelových a potrubních sítí určují trasu kabelů/potrubí, 
nikoliv jejich počet. Před zahájením výkopových prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně 
označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel stavby. 

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení”. 

19.2.1 Plynová stanice 

Při práci budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GridServices. 
- Před zahájením prací je nutné zařízení vytýčit. Žádost je možné zadat prostřednictvím 

webového rozhraní. 
- Při umístění měnírny je nutné respektovat odstupovou vzdálenost min 5m od STL RS 

a ochranné pásma kabelů nn. V případě narušení ochranného pásma kabelů bude kabel 
uložen do chrániček. Přesah chrániček bude 1m na každou stranu. 

- V ochranném pásmu RS nebudou umístěny žádné další stavby ani v rámci zařízení 
staveniště, parkovat automobily a stavební mechanizmy. 

- Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně 
bezpečnostního pásma – zákaz kouření a manipulací s otevřeným ohněm do 
vzdálenosti 10m od objektu RS všemi směry. 

- Zahájení prací nahlásit v dostatečném předstihu na GridServices, s.r.o., kde bude 
dohodnut způsob dohledu a kontrol nepoškozeného stavu. 

- Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat 
pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky 
dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu 
nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, které bude před zahájením stavby vytýčeno, rozsahem 
ochranného pásma a těmito podmínkami. 

 

20. Komplexní zkoušky a uvedení do provozu 
Výrobce a montážní organizace musí splňovat podmínky dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. 

(ve znění vyhlášek č. 279/2000 Sb. a č. 210/2006 Sb). Po ukončení montáže zařízení provede 
montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a vydá revizní 
zprávu. Lhůty dalších revizí, prohlídek a zkoušek dle této ČSN jsou 5 let. Revizní zprávu 
musí provést revizní technik s oprávněním D. 

Komplexní zkoušky budou zahrnovat i nastavení ochran napáječů podle závěrů 
energetického výpočtu, který provede zhotovitel. V době zkušebního provozu dodavatel 
provede měření zpětných vlivů měnírny na distribuční síť 35kV s ohledem na charakteristiky 
dle ČSN EN 50 160 ed. 3 a PNE 33 3430, pokud provozovatel distribuční sítě nestanoví 
jinak. 
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Předpoklady pro uvedení do provozu: 
• souhlasný stav s projektovou dokumentací 
• vybavení rozvodny ochrannými a pracovními pomůckami 
• výchozí revize podle ČSN 331500 a ČSN 332000-6 
• návod na obsluhu a údržbu (zpracuje dodavatel) 
• vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50 110-1 ed. 2 a vyhlášek 

100/1995 Sb. (ve zněm vyhlášek č. 279/2000 Sb. a č. 210/2006 Sb) a 50/1978 Sb. 
• na základě revizních zpráv, protokolu o funkčních zkouškách a dokumentace 

skutečného provedení musí být provedena technická prohlídka a zkouška před 
uvedením do provozu určenou právnickou osobou dle §47 zákona č. 266/1994 
Sb. (266/2000) 

• rušivé vlivy EMC v souladu s ČSN 
• vystavený průkaz způsobilosti Drážním úřadem 

21. Bezpečnost práce  

Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část třetí (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, určí a smluvně 
zajistí v rámci této zakázky koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP po 
celou dobu realizace stavby a dále je povinen smluvně zavázat i všechny své budoucí 
subdodavatele k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby. 

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v souladu 
s ČSN EN 50 110-1 ed.3, ČSN EN 50 110-2 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 3085 ed.2. 

 

Řídící předpisy: 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48 ze dne 15.dubna 1982, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení 

• Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technická řád 
drah  

• Vyhláška 268/2009 Sb Technické požadavky na stavby 
• Zákon 183/2006 Sb Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.361/2007 Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
• Na elektrických instalacích a zařízeních stavby smějí provádět zásahy pouze osoby, které 

mají na tuto činnost oprávnění dle vyhlášky č.100/1995 Sb. 
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22. Rámcová specifikace hlavních komponent technologie  

22.1 SO 999.1 Střídavá část 35kV 
Pol. Označení ks Popis 

1. Modulový skříňový vzduchem izolovaný rozváděč 35kV, 630A, 16k IAC, oblouková 
odolnost 16kA, výfuk plynů nahoru. 
R35.1 1 Pole spojky s odpínačem a pojistkou 
R35.2 1 Pole obchodního měření s MTN a MTP úředně cejchovanými dle 

připojovacích podmínek ČEZ Distribuce. 
2xMTP 20/5A, 10 VA; tp 0,5S; ve fázi L1 a L3 
1x MTP 50/5, 10VA; tp 1; ve fázi L2 
3x MTN 35/√3//0,1/√3//0,1/3kV; 10/10VA; tp 0,5/1 

R35.3 1 Pole vývodu na trakční transformátor s vakuovým vypínačem 

s podpěťovou cívkou, přepojovačem, proudovou ochranou s 
MTP 

2. ME1 1 Skříň obchodního měření USM/SM1  
3.  21 Kabel 35-AXEKVCEY 1x120mm2 včetně montáže 
4.  1sada Kabelové soubory pro připojení kabelů 35kV (ČEZ a R35) 
5.  25 Kabel 35-AXEKVCEY 1x70mm2 včetně montáže 
6.  1sada Kabelové soubory pro připojení kabelů 35kV (R35 a T1) 
7.  1sada Betonové žlaby pro uložení kabelů 
8.  1sada Montáž vyspecifikované technologie včetně dopravy 
9.  1sada Dodávka, montáž a zapojení ovládacích a signalizačních kamenů 

 

22.2 SO 999.2 Trakční technologie 
Pol. Označení ks Popis 

1. T1 1 Olejový trakční transformátor dvouviňuťový pro šestipulzní 
usměrňovač bez nulové tlumivky 
Výkon 1100kVA 
Primární napětí 3x35kV ± 2x2,5% 
Sekundární napětí 3x520V 
Spojení transformátoru Yd1 dle ČSN EN 50 329 
Třída zatížení transformátoru V dle ČSN EN 50 329 
Max. hmotnost 5000kg 
Akustický tlak 50dB 
dodávka včetně tepelné ochrany pro indikaci zvýšené a 
nebezpečné teploty 
4 ks tlumičů vibrací pod kolečka 

2. GU1 1 Diodový šestipulsní usměrňovač skříňového provedení pro 
zástavbu do řady napáječových skříní, usměrňovač na 
výsuvném vozíku: 
jmenovité napětí 660V DC 
jmenovitý proud 1500 A 
tř. přetížení usměrňovače V dle ČSN EN 50328 
zapojení usměrňovače č.8 dle ČSN EN 50328 
chlazení vzduchem přirozené/nucené 
rozměry (šxhxv) 500x1200x2000 mm 
hmotnost 700 kg 
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Pol. Označení ks Popis 

modul řídicího systému připojený na datovou sběrnici 
kompenzace účiníku a obvody pro tlumení komutačních 
přepětí, přepěťová ochrana 
veškerá měření (viz schéma) zobrazit na skříni a zároveň 
přenášet do řídicího systému 

3.  1 Trakční rozváděč, 660V DC skříňový v oceloplechovém 
provedení pro napájení vývodů včetně zkratovacích a 
uzemňovacích praporců a příslušných propojů: 
jmenovité napětí 660V  DC 
hlavní přípojnice Cu 2000 A 
pomocná přípojnice Cu 1000 A 
zpětná přípojnice Cu 2000 A 
jmenovitý zkratový proud 20 kA 
ovládací napětí 2 DC 24V / IT 
vyroben podle ČSN EN 50 123-6 ed. 2 (včetně dodržení 

izolačních hladin pro oba póly) 
rozváděč sestává z následujících skříní: 

N1÷4 
 

4 Kombinované vývodní pole trolejbusové ve výsuvném 
provedení: 
rozměry (šxhxv) 500x1200x2000 mm 
hmotnost 450 kg 
pevná část osazena: 

motorický odpojovač pro napájecí a zpětné kabely 
motorický odpojovač pro připojení na pomocnou 

přípojnici pro napájecí a zpětné kabely 
6x praporec pro kabelový vývod (3x napájecí a 3x zpětné) 
automatika OZ s měřením linky 
moduly řídicího systému s výstupem sériové komunikace 

výsuvná část osazena: 
1x rychlovypínač 1500A  

možnost přepojení na pomocnou sběrnici viz jednopólové 
schéma  

veškerá měření a stavy prvků (viz schéma) zobrazit na 
ovládacím panelu a přenášet do dálkového ovládání 

vysunutí rychlovypínače provádět bez použití nástrojů a na 
bezpečnou vzdálenost od živých částí tak, aby bylo 
možno jednoduše demontovat zhášecí komoru a 
zkontrolovat stav kontaktů 

ovládací konektor vozíku zůstává zapojen i při vysunutí 
4. DMX 1 Skříň ovládání a ochran osazená napěťovou zemní ochranou a 

souvisejícími obvody: 
rozměry (šxhxv) 1000x400x2000 mm 
hmotnost 200 kg 
vyroben podle normy ČSN EN 61439-2 ed. 2 
moduly řídicího systému s výstupem sériové komunikace 
ovládací panel řídicího systému osazený ve dveřích 

koordinující ostatní moduly a komunikující 
s modulem dálkového ovládání a pracovní stanicí 
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Pol. Označení ks Popis 

havarijní podpěťový obvod včetně obvyklé výbavy ovladači a 
signalizačním prvky 

teploměr s napojením na řídicí systém vně skříně 
zařízení instalovaná v rámci SO 999.7 viz položka 1 

5.  1sada Programové vybavení řídicího systému měnírny zahrnující 
SW pro všechny moduly osazené v rozváděčích v SO 999.1, 
.2 a .3 včetně potřebných licencí pro vlastní SW i 
požadovanou komunikaci 

6.  1sada Programové vybavení vizualizačního systému pro ovádací 
panel měnírny včetně potřebných licencí pro vlastní SW a 
komunikaci na řídicí systém měnírny 

7.  1sada Montáž vyspecifikované technologie včetně dopravy 
8.    
9.  1sada Dodávka, montáž a zapojení ovládacích a signalizačních 

kabelů 
10.  45m Kabel 1-CHBU 240 mm2 (T1-GU1: 3x2 kabely na fázi) 

včetně montáže 
11.  12 Kabelové oko pro připojení kabelů 1-CHBU 240 mm2 
12.  1sada Vybavení tabulkami a OOPP 
13.  3m Dielektrický koberec 
14.  1sada Kabelové lávky a žlaby 
15.  1sada Ovládací a signalizační kabely 
16.  1sada Zkoušky, měření, revize včetně průkazu způsobilost UTZ 
17.  1sada Výrobní a dodavatelská dokumentace vyspecifikované 

technologie včetně dokumentace skutečného stavu 
 

22.3 SO 999.3 Vlastní spotřeba 
Pol. Označení ks Popis 

1. RVS1 1 Rozváděč střídavé a stejnosměrné vlastní spotřeby obsahuje: 
výzbroj pro přívody a vývody 400/230V,50Hz 
Dobíječ 230VAC/24VDC 
výzbroj pro přívody a vývody 24VDC 
Rozměry (šxhxv):800x400x2000mm 
Přístup jednostranný 
Povrch.úprava: RAL 7032* 

2. T10 1 Suchý distribuční transformátor 
Výkon 16kVA 
Primární napětí 3x520V 
Sekundární napětí 3x400V 
Max. hmotnost 500kg 

3. ME2 1 Skříň obchodního měření v pilířovém provedení 
4.  10m Kabel CYKY-J 4x35 mm2 (T1-T10) včetně montáže 
5.  8 Kabelová oka pro kabel CYKY-J 4x35 mm2 (T1-T10) 
6.  10m Kabel CYKY-J 4x10 mm2 (T10-RVS1) včetně montáže 
7.  4 Kabelová oka pro kabel CYKY-J 4x10 mm2 (T10-RVS1) 
8.  1sada Montáž vyspecifikované technologie včetně dopravy 
9.  1sada Dodávka a montáž ovládací a signalizační kabeláže 
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Pol. Označení ks Popis 

10.  1sada Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně 
dokumentace skutečného stavu 

11.  1sada Drobný montážní materiál 

22.4 SO 999.4 Lokální hlásič požáru 
Pol. Označení Ks Popis 

1.  1 Ústředna EPS včetně příslušenství, baterie a SW. 

2.  1sada Senzory, multisenzory, tlačítkové hlásiče a sirény vč. 
Příslušenství a montážního materiálu 

3.  1sada Montáž vyspecifikované technologie včetně dopravy 
4.  1sada Dodávka a montáž ovládací a signalizační kabeláže 

22.5 SO 999.5 Uzemnění a hromosvod 
Pol. Označení Ks Popis 

1.  90m Zemnící pásek FeZn 30x4 mm 
2.  2 Hloubkový zemnič, 8m včetně svorky 
3.  1sada Svorky a montážní materiál pro zemnící pásek včetně 

zkušebních svorek 
4.  1sada Pracovní uzemnění (výkop, uložení, svorky, zahození a úprava 

terénu) 
5.  1sada Jímací soustava proti blesku včetně 4 jímacích tyčí 1m  
6.  1sada Svorky a montážní materiál pro jímací soustavu včetně 

ochranných úhelníků a zkušebních svorek 

22.6 SO 999.6 Stavební elektroinstalace 
Pol. Označení ks Popis 

1.  4sady Světelné obvody včetně svítidel, vypínačů nouzového osvětlení 
připojeného na staniční baterie 24V DC 

2.  2sady Zásuvkové obvody 230V v rozvodně a transformátorovém stání 
3.  1 Zásuvková skříň se zásuvkami 230VAC a 400V AC 16A 
4.  1 Pevně nainstalovaný přímotopný konvektor 400V AC, 2 kW 
5.  1sada Montáž vyspecifikované technologie včetně dopravy 
6.  1sada Dodávka a montáž ovládací a signalizační kabeláže 

 

22.7 SO 999.7 Dálkové ovládání 
Pol. Označení ks Popis 

1.  1 Modul dálkového ovládání 
2.  1sada Související HW / SW úpravy na dispečinku a přenosových 

cestách 
3.  1sada Montáž vyspecifikované technologie včetně dopravy 
4.  1sada Dodávka a montáž ovládací a signalizační kabeláže 

22.8 SO 999.8 Stavební část 
Pol. Označení ks Popis 

1.  1 Kontejnerový modul skládající se ze dvou částí pro měnírnu dle 
výkresu dispozice a popisu v TZ 

2.  1sada Příprava stavební jámy a betonových základů pro 
kontejnerovou měnírnu 

3.  1sada Terénní úpravy pro instalaci kontejnerové měnírny 
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Pol. Označení ks Popis 

4.  7m2 Živiční povrch včetně štěrkového lože 
 
 

23. Seznam výkresů a příloh 
 

Příloha: 
Protokol o určení vnějších vlivů 
 

Výkresy: 

D.3.2 Situace kontejnerové měnírny 

D.3.3 Přehledové schéma 

D.3.4 Dispozice 

D.3.5 Uzemnění měnírny 

D.3.6 Hromosvod 

 

 

 

V Brně dne 3. 12. 2018 

 


