1. Uvod

Na zéklad¢ uvazované nové vystavby trakénich kabelli v prostoru kolem stadionu dojde ke
zkvalitnéni energetického napajeni trolejbusovych trati kolem stfedu meésta. Napojeni novych
trakénich kabelll se provede v nové ménirné MR 1 — Stadion, kterd bude vytvofena v misté
dnesnich garazi novou kontejnerovou ménirnou na pozemku Stadionu.

2. Rozsah projektovaného zarizeni

2.1. Projekt resi

Pfedmétem projektu je vypracovani dokumentace navrhu trakéniho kabelového vedeni z nové
meénirny MR 1 — Stadion na zéklad¢ vypracovaného energetického vypoctu.
- vulici Sukova se vytvofi 2 nové napajeCe NB 11 a NB 12
- v ulici Hradecka zhotoveni nového déli¢e 12 — 55
- vytvoreni nového rozvadéce TS 1 (oznaceni skiiné K5) pro vzajemné propojeni zalohoveého
posileni napajeci NB 56A a 56B,C a to z ménirny MR1 nebo MRS.

Projekt tedy fesi kompletni pokladku kabelid z ménirny MR1 a propojeni se stavajicimi kabely od
MRS prostiednictvim trakéni skiiné TS1.
Nové napajece NB 11, NB 12 a d¢elice 12 — 55 se umisti na stavajici trakéni stozary (tj. odpojovace,

svodice, uzemnéni atd.).

Ptechod trak¢nich kabeli ptes ulici Hradeckou je feSen protlakem pod vozovkou.

2.2. Projekt neresi

- nefesi umisténi ménirny a jeji technologii (je feSeno samostatn¢)

- doplnéni TK bude provedeno v dal§im stupni projektové dokumentace

- nefesi upravy na spolecnych stozarech trakce a v.o. v mist€¢ napaject a dé€leni. Zpisob
provedeni je dohodnut mezi Dopravnim podnikem a Technickymi sluzbami.

3. Projektové podklady

- situace uvazované ¢asti v digitalnim provedeni

- pochiizky po trase

- zékres stavajicich trakénich kabelli doplnény provozovatelem PMDP informaci o poctu kabeld,
jejich polaritach a ukonceni v napajeCich nebo zpétnych sktinich, pfipadné naspojkovanim na
stavajici kabely. Jako podklad byl pouzit energeticky vypocet.

- konzultace o technickém feSeni s provozovatelem trakénich kabelit PMDP panem ing. Podivinem
a hlavnim projektantem ing. HornySem.



4. Pouzité predpisy a normy

CSN 33 2000-4-41-ed.2: 2007/Zména 1 Ochrana pied trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-52 -ed.2: 2012 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni
CSN 33 2000-5-54-ed.3 Uzemnéni a ochranné vodiée

CSN 33 3516 Piedpisy pro trakéni vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah

CSN 34 1500 Piedpisy pro elektrické trakéni zafizeni

CSN EN 50 110-1 Bezpeénostni predpisy pro praci na trakénim vedeni tramvaji a trolejbusi
CSN 37 6754 Projektovani trakéniho vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN EN 50122-1 Pevna trakéni zafizeni

CSN IEC 913 Elektrické trakéné nadzemné vedenia

Vyhlaska ¢.48/82 — zména 352/2000 Sb. zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.

Zakon 266/94 zakon o drahéch

5. Naroky na stavebni prace

5.2. Kabelové rvhy

Néroky na stavebni prace spocivaji hlavné v provadéni otevienych vykopt v chodnikovych nebo
zelenych pasmech. Vystup kabelli z ménirny neni mozné uloZzit do chodnikové cCasti, protoze je
chodnik obsazen stavajicimi podzemnimi sitémi. Proto se musi kabely ulozit do vozovky pomoci
ohebnych plastovych chranicek (viz fez G-G).

Ostatni vykopy budou provedeny volnym vykopem — viz fezy A-A az F2-F2. Vyjimkou je ptfechod
ptes Hradeckou ulici. Zde je uvazovéno s protlakem dvou ocelovych rour priméru 400mm, do
kterych se umisti nékolik plastovych trubek prim. 110mm (6ks) — viz fez E-E. Za tim u¢elem musi
byt uvazovano se startovaci a cilovou jamou. Hloubku ulozeni 2 ocelovych rour prim. min.40cm je
nutno urcit podle hloubky okolnich podzemnich vedeni, které bude protlak kfizovat.

V celé délce traté se predpoklada ulozeni trakénich kabelt ve dvou vrstvach. Ulozeni kabeld ve
vykopech je pak zndzornéno na piiloze D.2.3 - Rezy kabelovou trasou.

Vykopana zemina muze zustat skladovand vedle vykopu, pouze tam, kde by zemina piekazela
(hlavné u vozovek) se musi okamzité odvést. Dale je nutno zachovat vstupy do objektli a vykopy
zajistit, aby nedoSlo k ohrozeni bezpecnosti osob.

Pied zahajenim zemnich praci je nutno provést vytyceni stavajicich podzemnich vedeni (pfipadné
provést sondy) a polohu kabelovych tras eventuelné ptizplsobit skutecnosti, nebot’ zakresy
podzemnich siti nemuseji souhlasit se skutecnosti. Priibéh stavajicich a novych siti je obsazen
v koordina¢ni situaci hlavniho projektanta.

5.3. UlozZeni kabelu v zemi

Do vykopu se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného pisku o tl. nejméné 8 cm. Po poloZeni se
kabely zasypou piskovou vrstvou stejné tloustky. Tato tloustka se méti od povrchu kabelu. Kabely
se pokryji betonovymi deskami. Toto kryti musi piekryvat kabel, popt. vice vedle sebe polozenych



kabelll nejméné o 4 cm. Vykop se nesmi zasypat popelem nebo podobnym materidlem. Na zékladé
zkuSenosti z obdobnych staveb se doporucuje pouzit pro piskové loze bily pisek.

Vzhledem k velkému poctu kabell nelze kabely ulozit do jedné vrstvy, ale budou ulozeny ve
dvou vrstvach. Spodni vrstva jsou kabely zpétné, horni vrstva kabely napdjeci. Vzhledem
k predpokladané blizkosti stavajicich siti, je nutno provadét vykopové prace rucné se zvysenou
opatrnosti.

Kryti kabelii je navrzeno min. 0,5m.

5.4. Trakéni skiin TS-1

Nova trakéni skiin TS-1 (K5) bude umisténa v zeleném pasu za Hradeckou ulici. Skiin bude
v provedeni umélohmotného typu PER 2, rozmér cca v-600mm x h-240mm x §-500mm, minimalni
IP 44, jmenovité napéti 2 DC 600V IT. Skiin€¢ se obezdi do pilite z bilych cihel (podminka
provozovatele) a jsou navrzeny v poctu 4 ks. V dal§im stupni PD se muze upftesnit jejich pocet (2
nebo 4 kusy). Kabely se mohou v ptipojeni zdvojit a na sbérnici se propoji pomoci odpojovace.
Trakeni kabely se zapoji dle trakéniho schématu uvedeného na ptiloze D.2.4 - Navrh zdéného
kiosku. Navrh vychazi z energetického vypoctu.

6. Technicky popis

V ménirn€ se napoji celkem 16 trakénich kabelli — z toho 8 ks napdjecich a 8 ks zpétnych. Na
Sukové tfid¢ se nové zrealizuji dva napajeci vyvody — kazdy po 4 kabelech (2x plus a 2x minus).
Jedna se o NB 11 a NB 12. V misté¢ budouciho napdjece NB 12 je dnes umisténo tsekové déleni,
které zlstane zachovano. Trasa trak¢énich kabeld v po¢tu 8 kust dale pokracuje v zeleném pésu
kolem stadionu Aréna az k ulici Hradecka. Pfechod pies ulici Hradeckou je uvaZzovan zemnim
protlakem. Jedna se o protlaceni 2 ocelovych rour priméru 400 mm. Do kazdé se umisti 6
umélohmotnych chranicek (4 pro trakéni kabely a 2 chraniCky jako rezerva). Startovaci jama se
ptedpoklada provést z protéjsi strany komunikace.

Po podejiti Hradecké ulice se pfed stadionem zrealizuje nové tsekové déleni mezi napdjecimi
tiseky NU 12 a NU 55. U déleni se musi nové provést uzemnéni svodu bleskojistky (svodice) stejné
jako u obou napéjec¢ti NB 11 a NB 12. Pro uzemnéni se miZze pouzit pasek FeZn 30 x 4, ktery se
umisti do spole¢ného vykopu s trakénimi kabely. Kabely v poctu 8 kusti se ukon¢i v nové trakéni
skiini TS 1, kde se napoji trakéni kabely (rezerva z ménirny MRS) a od napajeci NB 56
(Palackého). Od trakéni skifng TS 1 ke stavajici trase NU 55 a NU 56 bude polozeno celkem 16
kabelti, pro kazdy napéjeci tisek 8 ks a to do skiin€ TS 2.

Vzhledem k velkému poctu kabell jsou trakéni kabely uvazovany v uloZeni ve dvou vrstvach.
Ulozeni kabelt je znazornéno v fezech kabelovych tras.

Délka vykopu — cca 573m.



7. Projednani technické dokumentace

Technické teSeni trak¢nich kabeli bylo konzultovano s ing.Podivinem z DP m. Pardubic a
hlavnim projektantem ing. HornySem z firmy PRODIN.

8. Technické udaje

- Proudova soustava a napéti: 2-DC600V/IT
- Ochrana pted nebezpecnym
dotykovym napé&tim: Dvojita izolace
- Trakeni kabel: 3 - AYKCY 1 x 500 mm?

9. Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri praci

Vseobecné

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich vSech druhti napéti a v jejich blizkosti se musi
dodrzet zakladni bezpecnosti predpisy obsazené v TNI 343100.

Pro ¢innost nebo pobyt osob bez elektrotechnicke kvalifikace v blizkosti elektrickych zafizeni
plati CSN 34 3108.

Pro pracovniky pfichazejici do styku sel. zafizenim plati vynos €. 33/78 uvefejnénym ve
Véstniku dopravy €. 19 zr. 1978.

Pro obsluhu a praci na trolejovém vedeni trolejbusti a tramvaji o napéti do 1 kV a pro ¢innost
v blizkosti téchto vedeni plati CSN EN 50 110-1 Bezpecnostni predpisy pro praci na trakénim
vedeni tramvaji a trolejbust.

V terénu, resp. v mistech, kde dochazi k soubéhiim nebo kiiZzovani inzenyrskych siti, ptipadné
kde muze dojit k vyskytu neznamych piekazek, je nutno zemni prace provadét s velkou opatrnosti
rucne.

Trasy podzemnich inzenyrskych siti (u kabeld uréeni mist spojkovani) bude nutno vytyc¢it ptimo
na misté a jejich polohu urcit pfed zapocetim zemnich praci pomoci méfici techniky. Veskeré
zemni prace provadéné v soub&hu, resp. pii kiizeni cizich zafizeni provadét zasadn€ za odborného
dozoru spravcii dot¢enych zatizeni.

Vyznaceni tras, spojek, stozarti apod. u nové zfizovaného zatizeni dle této PD musi byt
vykresove uptfesnéno a doplnéno v ramci zhotoveni polohopisného planu dodavatelem.

_ Po provedeni objektu dle této PD musi byt provedena revize el. zafizeni ve smyslu CSN 343800,
CSN 343801 a CSN 343810, vypracovana revizni zprava a predana spravci zafizeni.

9.1. Pri montazi

Pti pracich na pielozkach nebo upravé kabelovych siti a betonovych zékladu je tfeba postupovat
opatrné s ohledem na moznost nepfesného zjisténi jejich prib&hu a pribehu ostatnich inZzenyrskych



siti. Je nutno zajistit, aby byly dodrzovany piedpisy a normy CSN, piislusna vladni natizeni, z nich
pfedev§im normy a nafizeni tykajici se bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci zejména CSN
343108 ,.Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a pfi praci na elektrickych zatizenich® a dalsi
souvisejici normy a bezpecnostni piedpisy.

Upravy kabelovych souborti a zakladi budou realizovany v prostorach, kde dal§i vedeni jsou
pod napétim. Z tohoto diivodu bude nutno, kromé dalSich pozadavkii stanovenych zpracovateli
jednotlivych siti a zafizeni a uvedenych v dokladové ¢asti, kterd je nedilnou soucasti dokumentace
doplnuyjici v tomto smyslu bezpecnostni ptedpisy, dodrzet nésledujici podminky:

1) Pfed zahajenim praci pfizvat sprdvce daného zafizeni, aby ovéfil vytyceni svého zafizeni,
potvrdil jeho totoZnost a dal vyslovny souhlas s manipulaci na tomto svém zatizeni. Déale by
popiipadé zajistil vypnuti dotenych kabeli a eventuelné jejich prostieleni u kabell
likvidovanych .

2) Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzet piikaz ,,B* a zajistit trvaly
dozor nad provadénim praci.

3) Pro jednotlivé prace, dané jejich naplni, plati ptislusné CSN, vyhlasky Ceského uradu
bezpecnosti prace ¢. 50/1978 Sb., €. 48/82 Sb. a mistni Instrukce spravcii jednotlivych zatizeni
a kabelovych siti.

4) Pii vykopech kabelové ryhy se nesmi pouZivat mechanizml a nevhodného néfadi, vykop se
musi provadét ruéné€, odkryté sité je nutno fadné zajistovat proti poskozeni tak, aby nedoslo
k jakémukoliv posSkozeni Zadné ze stavajicich siti.

5) Pii provadéni praci je nutno dodrzet piislusné predpisy pro bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci, tj. pfedpisy ministerstva stavebnictvi B1 — B6, ustanoveni zdkoniku prace, tykajici se
bezpecnosti prace a bezpecnostni predpisy provadejicich podnikd.

Se vS§emi bezpecnostnimi piedpisy musi byt pracujici prokazatelné€ seznameni v mite
odpovidajici provadéné praci.

9.2. Za provozu

Za provozu je nutno dodrZzovat ustanoveni kmenové normy TNI 343100 ,,Obsluha a prace na el.
zafizenich* a norem souvisejicich. Dale musi byt respektovana vyhlasky ¢. 58/1978 Sb. o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a techn. zatizeni,
hygienické predpisy ministerstva zdravotnictvi, ustanoveni Zakoniku prace o pracovnich trazech a
bezpecnostni ptedpisy provozovatele. Pracovnici musi byt s bezpecnostnimi predpisy prokazatelné
seznameni alespoil v rozsahu provadénych praci nebo svétené ¢innosti (obsluhy, kontroly).

Provozovatel je povinen prokazateln¢ upozornit pracujici na riziko z prace vyplyvajici. Na
kabelech neni dovoleno za provozu provadét zadné prace ani manipulace bez vypnuti a zajisténi
vypnutého stavu. Zakryty kabelll nesmi byt svévolné demontovany, veSkeré el. zafizeni montované
ve venkovnich prostorech musi byt spolehlive zajisténo pred zdsahem nepovolanych osob.

Podle ¢asového harmonogramu vypracovaného provozovatelem, je nutno provadét pravidelné
revize.



10. Podminky zkuSebniho provozu

Néavrh podminek zkuSebniho provozu - doba trvani zkusSebniho provozu je 1 mésic, pokud
bude zkuSebni provoz pozadovan.

Po uvedeni do zkuSebniho provozu bude pro zajisténi bezpec¢ného provozu provadéna kontrola
stavu trakéniho kabelového vedeni nasledujicim zptisobem:

- méfeni trakénich proudid v provozovaném useku, ve SpiCkovém provozu ovéefeni nastaveni
rychlovypinact

- méfeni izola¢niho stavu

- kontrola poruchovosti polozenych kabelli

- sledovani sedani zeminy

Po ukonceni zkuSebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o provadénych kontrolach a
provede vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Pokud po dobu zkuSebniho provozu nebudou na
trakénim vedeni zjiStény zavady, které by bréanily dalSimu provozu nebo kontrolni méteni
neprokazi zavady na trakénim zafizeni, zazada uZzivatel o uvedeni kabelového vedeni do trvalého
provozu.

Na trakénim vedeni se musi provést technicko-bezpecnostni zkouska.

11. Upozornéni pro investora a dodavatele

1. Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutno nechat vytycit stavajici podzemni sité (pfipadné
provést sondy) a polohu kabelové trasy ptizplsobit skutenosti, nebot’ zdkres nemusi odpovidat
skutecnému priibé¢hu podzemnich vedeni.

2. Prace v ochrannych pasmech se musi provadét se souhlasem jejich spravct.

12. Odchylky od platnvch norem a predpisa dle vyhlasky 177/95 sb.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dob¢ zpracovani a v souladu s
platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né¢ navazujicimi. K Zaddnym odchylkam nedochézi.





