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1. Úvod

Na základě uvažované nové výstavby trakčních kabelů v prostoru kolem stadionu dojde ke 
zkvalitnění energetického napájení trolejbusových tratí kolem středu města. Napojení nových 
trakčních kabelů se provede v nové měnírně MR 1 – Stadion, která bude vytvořena v místě 
dnešních garáží novou kontejnerovou měnírnou na pozemku Stadionu.  

2. Rozsah projektovaného zařízení

2.1. Projekt řeší

        Předmětem projektu je vypracování dokumentace návrhu trakčního kabelového vedení z nové 
měnírny MR 1 – Stadion na základě vypracovaného energetického výpočtu. 

- v ulici Sukova se vytvoří 2 nové napaječe NB 11 a NB 12
- v ulici Hradecká zhotovení nového děliče 12 – 55
- vytvoření nového rozvaděče TS 1 (označení skříně K5) pro vzájemné propojení zálohového

posílení napaječů NB 56A a 56B,C a to z měnírny MR1 nebo MR5.

Projekt tedy řeší kompletní pokládku kabelů z měnírny MR1 a propojení se stávajícími kabely od 
MR5 prostřednictvím trakční skříně TS1. 
Nové napaječe NB 11, NB 12 a děliče 12 – 55 se umístí na stávající trakční stožáry (tj. odpojovače, 
svodiče, uzemnění atd.).

Přechod trakčních kabelů přes ulici Hradeckou je řešen protlakem pod vozovkou.

2.2. Projekt neřeší

- neřeší umístění měnírny a její technologii (je řešeno samostatně)
- doplnění TK bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace
- neřeší úpravy na společných stožárech trakce a v.o. v místě napaječů a dělení. Způsob 

provedení je dohodnut mezi Dopravním podnikem a Technickými službami.

3. Projektové podklady

- situace uvažované části v digitálním provedení 
- pochůzky po trase
- zákres stávajících trakčních kabelů doplněný provozovatelem PMDP informací o počtu kabelů, 
jejich polaritách a ukončení v napaječích nebo zpětných skříních, případně naspojkováním na 
stávající kabely. Jako podklad byl použit energetický výpočet.
- konzultace o technickém řešení s provozovatelem trakčních kabelů PMDP panem ing. Podivínem 
a hlavním projektantem ing. Hornýšem. 
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4.  Použité předpisy a normy

ČSN 33 2000-4-41-ed.2: 2007/Změna 1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-5-52 -ed.2: 2012 Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení  
ČSN 33 2000-5-54-ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení
ČSN EN 50 110-1 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů
ČSN 37 6754 Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN EN 50122-1 Pevná trakční zařízení
ČSN IEC 913 Elektrické trakčné nadzemné vedenia
Vyhláška č.48/82 – změna 352/2000 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení.
Zákon 266/94 zákon o drahách

5. Nároky na stavební práce

5.2. Kabelové rýhy

Nároky na stavební práce spočívají hlavně v provádění otevřených výkopů v chodníkových nebo 
zelených pásmech. Výstup kabelů z měnírny není možné uložit do chodníkové části, protože je 
chodník obsazen stávajícími podzemními sítěmi. Proto se musí kabely uložit do vozovky pomocí 
ohebných plastových chrániček (viz řez G-G). 
Ostatní výkopy budou provedeny volným výkopem – viz řezy A-A až F2-F2. Výjimkou je přechod
přes Hradeckou ulici. Zde je uvažováno s protlakem dvou ocelových rour průměru 400mm, do 
kterých se umístí několik plastových trubek prům. 110mm (6ks) – viz řez E-E. Za tím účelem musí 
být uvažováno se startovací a cílovou jámou. Hloubku uložení 2 ocelových rour prům. min.40cm je 
nutno určit podle hloubky okolních podzemních vedení, které bude protlak křižovat. 

V celé délce tratě se předpokládá uložení trakčních kabelů ve dvou vrstvách. Uložení kabelů ve 
výkopech je pak znázorněno na příloze D.2.3 - Řezy kabelovou trasou.

Vykopaná zemina může zůstat skladovaná vedle výkopu, pouze tam, kde by zemina překážela 
(hlavně u vozovek) se musí okamžitě odvést. Dále je nutno zachovat vstupy do objektů a výkopy 
zajistit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob. 
Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení stávajících podzemních vedení (případně 
provést sondy) a polohu kabelových tras eventuelně přizpůsobit skutečnosti, neboť zákresy 
podzemních sítí nemusejí souhlasit se skutečností. Průběh stávajících a nových sítí je obsažen 
v koordinační situaci hlavního projektanta.

5.3. Uložení kabelů v zemi

Do výkopu se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného písku o tl. nejméně 8 cm. Po položení se 
kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Tato tloušťka se měří od povrchu kabelu. Kabely 
se pokryjí betonovými deskami. Toto krytí musí překrývat kabel, popř. více vedle sebe položených 
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kabelů nejméně o 4 cm. Výkop se nesmí  zasypat popelem nebo podobným materiálem. Na základě 
zkušeností z obdobných staveb se doporučuje použít pro pískové lože bílý písek.
   Vzhledem k velkému počtu kabelů nelze kabely uložit do jedné vrstvy, ale budou uloženy ve 
dvou vrstvách. Spodní vrstva jsou kabely zpětné, horní vrstva kabely napájecí. Vzhledem 
k předpokládané blízkosti stávajících sítí, je nutno provádět výkopové práce ručně se zvýšenou 
opatrností.

Krytí kabelů  je navrženo min. 0,5m.

5.4. Trakční skříň TS-1   

Nová trakční skříň TS-1 (K5) bude umístěna v zeleném pásu za Hradeckou ulicí. Skříň bude
v provedení umělohmotného typu PER 2, rozměr cca v-600mm x h-240mm x š-500mm, minimální 
IP 44, jmenovité napětí 2 DC 600V IT. Skříně se obezdí do pilíře z bílých cihel (podmínka 
provozovatele) a jsou navrženy v počtu 4 ks. V dalším stupni PD se může upřesnit jejich počet (2 
nebo 4 kusy). Kabely se mohou v připojení zdvojit a na sběrnici se propojí pomocí odpojovače.
Trakční kabely se zapojí dle trakčního schématu uvedeného na příloze D.2.4 - Návrh zděného 
kiosku. Návrh vychází z energetického výpočtu.

6. Technický popis

V měnírně se napojí celkem 16 trakčních kabelů – z toho 8 ks napájecích a 8 ks zpětných. Na 
Sukově třídě se nově zrealizují dva napájecí vývody – každý po 4 kabelech (2x plus a 2x mínus). 
Jedná se o NB 11 a NB 12. V místě budoucího napáječe NB 12 je dnes umístěno úsekové dělení, 
které zůstane zachováno. Trasa trakčních kabelů v počtu 8 kusů dále pokračuje v zeleném pásu 
kolem  stadionu Aréna až k ulici Hradecká. Přechod přes ulici Hradeckou je uvažován zemním 
protlakem. Jedná se o protlačení 2 ocelových rour průměru 400 mm. Do každé se umístí 6 
umělohmotných chrániček (4 pro trakční kabely a 2 chráničky jako rezerva). Startovací jáma se 
předpokládá provést z protější strany komunikace.       

Po podejití Hradecké ulice se před stadionem zrealizuje nové úsekové dělení mezi napájecími 
úseky NÚ 12 a NÚ 55. U dělení se musí nově provést uzemnění svodu bleskojistky (svodiče) stejně 
jako u obou napáječů NB 11 a NB 12. Pro uzemnění se může použít pásek FeZn 30 x 4, který se 
umístí do společného výkopu s trakčními kabely. Kabely v počtu 8 kusů se ukončí v nové trakční 
skříni TS 1, kde se napojí trakční kabely (rezerva z měnírny MR5) a od napaječů NB 56 
(Palackého). Od trakční skříně TS 1 ke stávající trase NÚ 55 a NÚ 56 bude položeno celkem 16 
kabelů, pro každý napájecí úsek 8 ks a to do skříně TS 2.

Vzhledem k velkému počtu kabelů jsou trakční kabely uvažovány v uložení ve dvou vrstvách. 
Uložení kabelů je znázorněno v řezech kabelových tras. 

Délka výkopu – cca 573m.
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7. Projednání technické dokumentace

  Technické  řešení  trakčních kabelů   bylo konzultováno s ing.Podivínem z DP m. Pardubic a 
hlavním projektantem ing. Hornýšem z firmy PRODIN. 

8. Technické údaje

- Proudová soustava a napětí:              2 - DC 600V / IT                                                            
  

- Ochrana před nebezpečným
  dotykovým napětím:               Dvojitá izolace                

- Trakční kabel:                           3 – AYKCY 1 x 500 mm2

                                                             

9. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Všeobecně                                                        

     Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů napětí a v jejich blízkosti se musí 
dodržet základní bezpečností předpisy obsažené v TNI 343100.                                                             

     Pro činnost nebo pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti elektrických zařízení 
platí ČSN 34 3108.

     Pro pracovníky přicházející do styku s el. zařízením platí výnos č. 33/78 uveřejněným ve 
Věstníku dopravy č. 19 z r. 1978.                                                            

     Pro obsluhu a práci na trolejovém vedení trolejbusů a tramvají o napětí do 1 kV a pro činnost
v blízkosti těchto vedení platí ČSN EN 50 110-1 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním 
vedení tramvají a trolejbusů.

     V terénu, resp. v místech, kde dochází k souběhům nebo křižování inženýrských sítí, případně 
kde může dojít k výskytu neznámých překážek, je nutno zemní práce provádět s velkou opatrností 
ručně.

    Trasy podzemních inženýrských sítí (u kabelů určení míst spojkování) bude nutno vytýčit přímo 
na místě a jejich polohu určit před započetím zemních prací pomocí měřící techniky. Veškeré 
zemní práce prováděné v souběhu, resp. při křížení cizích zařízení provádět zásadně za odborného 
dozoru správců dotčených zařízení.

      Vyznačení tras, spojek, stožárů apod. u nově zřizovaného zařízení dle této PD musí být 
výkresově upřesněno a doplněno v rámci zhotovení polohopisného plánu dodavatelem.

     Po provedení objektu dle této PD musí být provedena revize el. zařízení ve smyslu ČSN 343800, 
ČSN 343801 a ČSN 343810, vypracovaná revizní zpráva a předána správci zařízení.

9.1. Při montáži

    Při pracích na přeložkách nebo úpravě kabelových sítí a betonových základů je třeba postupovat 
opatrně s ohledem na možnost nepřesného zjištění jejich průběhu a průběhu ostatních inženýrských 



5

sítí. Je nutno zajistit, aby byly dodržovány předpisy a normy ČSN, příslušná vládní nařízení, z nich 
především normy a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména ČSN 
343108 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a při práci na elektrických zařízeních“ a další 
související normy a bezpečnostní předpisy.

     Úpravy kabelových souborů a základů budou realizovány v prostorách, kde další vedení jsou 
pod napětím. Z tohoto důvodu bude nutno, kromě dalších požadavků stanovených zpracovateli 
jednotlivých sítí a zařízení a uvedených v dokladové části, která je nedílnou součástí dokumentace 
doplňující v tomto smyslu bezpečnostní předpisy, dodržet následující podmínky:

1) Před zahájením prací přizvat správce daného zařízení, aby ověřil vytýčení svého zařízení, 
potvrdil jeho totožnost a dal výslovný souhlas s manipulací na tomto svém zařízení. Dále by 
popřípadě zajistil vypnutí dotčených kabelů a eventuelně jejich prostřelení u kabelů 
likvidovaných .

2) Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržet příkaz „B“ a zajistit trvalý 
dozor nad prováděním prací.

3) Pro jednotlivé práce, dané jejich náplní, platí příslušné ČSN, vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 50/1978 Sb., č. 48/82 Sb. a místní Instrukce správců jednotlivých zařízení 
a kabelových sítí.

4) Při výkopech kabelové rýhy se nesmí používat mechanizmů a nevhodného nářadí, výkop se 
musí provádět ručně, odkryté sítě je nutno řádně zajišťovat proti poškození tak, aby nedošlo
k jakémukoliv poškození žádné ze stávajících sítí.                                                             

5) Při provádění prací je nutno dodržet příslušné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, tj. předpisy ministerstva stavebnictví B1 – B6, ustanovení zákoníku práce, týkající se 
bezpečnosti práce a bezpečnostní předpisy provádějících podniků.

Se všemi bezpečnostními předpisy musí být pracující prokazatelně seznámeni v míře 
odpovídající prováděné práci.

                                                             

9.2. Za provozu

     Za provozu je nutno dodržovat ustanovení kmenové normy TNI 343100 „Obsluha a práce na el. 
zařízeních“ a norem souvisejících. Dále musí být respektována vyhlášky č. 58/1978 Sb. o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a techn. zařízení, 
hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví, ustanovení Zákoníku práce o pracovních úrazech a 
bezpečnostní předpisy provozovatele. Pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy prokazatelně 
seznámeni alespoň v rozsahu prováděných prací nebo svěřené činnosti (obsluhy, kontroly).

     Provozovatel je povinen prokazatelně upozornit pracující na riziko z práce vyplývající. Na 
kabelech není dovoleno za provozu provádět žádné práce ani manipulace bez vypnutí a zajištění 
vypnutého stavu. Zákryty kabelů nesmí být svévolně demontovány, veškeré el. zařízení montované 
ve venkovních prostorech musí být spolehlivě zajištěno před zásahem nepovolaných osob.

     Podle časového harmonogramu vypracovaného provozovatelem, je nutno provádět pravidelně 
revize.
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10. Podmínky zkušebního provozu

   Návrh  podmínek zkušebního  provozu -  doba trvání  zkušebního provozu je 1 měsíc, pokud 
bude zkušební provoz požadován.

  Po uvedení do zkušebního  provozu bude pro zajištění bezpečného provozu prováděna kontrola  
stavu trakčního kabelového  vedení následujícím způsobem:

- měření trakčních proudů v provozovaném úseku, ve špičkovém provozu ověření nastavení 
rychlovypínačů 
- měření izolačního stavu
- kontrola poruchovosti položených kabelů 
- sledování sedání zeminy

  Po ukončení zkušebního  provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných   kontrolách a   
provede   vyhodnocení  zkušebního provozu.  Pokud po  dobu zkušebního  provozu nebudou  na 
trakčním vedení  zjištěny závady,  které by  bránily dalšímu  provozu nebo kontrolní  měření 
neprokáží  závady na  trakčním zařízení, zažádá uživatel o uvedení kabelového vedení do trvalého 
provozu.
Na trakčním vedení se musí provést technicko-bezpečnostní zkouška. 

                   

11. Upozornění pro investora a dodavatele

1. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytýčit stávající podzemní sítě (případně 
provést sondy) a polohu kabelové trasy přizpůsobit skutečnosti, neboť zákres nemusí odpovídat 
skutečnému průběhu podzemních vedení. 

2. Práce v ochranných pásmech se musí provádět se souhlasem jejich správců.

12. Odchylky od platných norem a předpisů dle vyhlášky 177/95 sb.                             

Dokumentace byla zpracována v souladu s legislativou platnou v době zpracování a v souladu s 
platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. K žádným odchylkám nedochází.




